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---RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA
“INGRESO AL LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL" DE ACATLAN DE

% JUAREZ, JALISCO.- - - - = = = = === oo e e e e e e oo

---En Acatlan de Juarez, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del dia 18 dieciocho de Septiembre

de 2013, dos mil trece, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo

’ )) Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco; se reunieron los ciudadanos, ING. ERICK
MEDINA SIORDIA, LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO, L.C.P. DOLORES GUADALUPE
VELAZCO GUTIERREZ, PROFR SERVANDO AGUILAR COLIN, L.C.P. LUIS MANUEL IBARRA
IBARRA, miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

L~ RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO:; el primero como
presidente del comité, y los restantes miembros del mencionado comité, quienes se reunieron

, 5 para resolver en definitiva, sobre la Adjudicacién Directa de la obra denominada "INGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO."Lo

Cwenor con base en las siguientes:

---l- EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADO
CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, resulta ser legalmente competente para
resolver sobre la adjudicaciéon directa de la obra denominada "INGRESO AL LIBRAMIENTO
NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO." Toda vez que fue
legalmente conformado por resolucién del ayuntamiento en pleno de fecha 12 de Septiembre de
013 acta No. 19 punto 6, se integré este comité para resolver los procedimientos de
djudicacién, establecidos, tanto en LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
. como en EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO.

[ / --4l- Que La Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatlan de Juarez, Jalisco,
fL sefala, que tiene contemplada la ejecucién de la obra publica “NGRESO AL LIBRAMIENTO
_NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", obra aprobada con fondos del Programa FODIM (Fondo
paya el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios), de naturaleza estatal.

.- Que en reunién de trabajo de esta fecha, los miembros del “COMITE DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO”, determinaron, que la mencionada obra fuera adjudicada mediante el
if mecanismo de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en el Articulo 104, de la
/ LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, el cual establece lo siguiente: "Los
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contratos de obra publica pueden celebrarse mediante: I. Adjudicacién directa; Il. Concurso por
invitacién, o, lll. Licitacién publica. De igual manera, por no exceder de la cantidad sefialada en el
articulo 105 de la mencionada ley, el cual establece lo siguiente: "Articulo 105. La obra publica
cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de veinte mil salarios minimos puede
contratarse por cualquiera de las modalidades sefaladas.” Toda vez que el monto de la misma es
por $ 700,000.00 (Setecientos Mil Pesos 00/100 moneda Nacional), los miembros del comité
determinaron se hiciera la adjudicacién en forma directa de entre los contratistas registrados en
el padrén respectivo.

IV.- Que una vez revisado el padrén de contratistas que tiene registrada la Direccidn de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de Acatlan de Judrez, Jalisco, los miembros del comité, por
unanimidad, determinaron que la obra se OTORGUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA No,
FDIM-EST-ACATL-01/2013, a la empresa “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DH
(/\/ C.V." toda vez que fue considerada la empresa contratista con mejor capacidad y recursos parg

ejecutar dicha obra, prevista por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del M QiCipid

G de Acatlan de Judrez, Jalisco; por lo tanto, los miembros del comité, una vez que reali

SA) trabajos correspondientes, determinan lo siguiente:

conforme a las presentes bases, la ejecucion de la obra publica INGRESO AL LIBRAMIENTO V
NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, A FAVOR DE
LA EMPRESA “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V.”

i ---SEGUNDA.- Hagase saber a la empresa “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE
C.V." lo siguiente:

\ --PRIMERA.- Ha quedado adjudicada, mediante el mecanismo de “ADJUDICACION DIRECTA"
\
\

Y a) Que deberd presentar a la Direccién de Obras y Desarrollo
‘( ‘ \Urbano del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, las propuestas técnicas y econémicas.

= — b) Que para efectos de que la Empresa elegida pueda formular
T )sus promociones, queda a su disposicién la informacién y documentacién necesaria, En la

/Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatlan de Judrez, ubicada en calle Libertad
/ No. 8 Acatlan de Juarez, Jal, por 5 dias habiles siguientes aquel en que sea recibida y aceptada,
~ realizar la ejecucion de la obra, y las bases contenida en la presente resolucién.

c) Se faculta al Presidente del COMITE DE ADJ’UDICACIC’)'N DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO, para que haga saber la presente determinacion a la Empresa sefialada en el inciso b),

1 ]
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misma que debera contener los requisitos sefialados en el articulo 130 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

d) Se haga saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS
ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V.", que las proposiciones deben contener, en su caso:

1 Carta compromiso de la proposicién donde se establezca:

a) El importe de la proposicién, mas el impuesto al valor
agregado;

b) Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades

correspondientes a las caracteristicas de la obra publica;

9.- Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra:
3. La garantia de seriedad de la proposicién; .
4.- Los programas de ejecucién y financiero de la obra en

forma y términos solicitados;

5~ La relacién de maquinaria y equipo de construccién a uf
en la obra e indicacién sobre su propiedad, procedencia, vida Util y ubicacién fisica; y

6.- Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad dg
contrato.

C.V", que la fecha maxima para presentar la documentacién aqui acordada, las que deberanse
_ presentas a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ACATLAN
\ DE JUAREZ, JALISCO; que la apertura de ia misma serd el dia 23 de Septiembre 2013 a las
/ ,,\\91 0:00 horas, en las instalaciones de la mencionada Direccidn de obras Publicas.

|\ --CUARTA.- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A.

/ \\DE C.V", que deberd acompaiiar los proyectos arquitecténicos y de ingenieria ejecutivos,

(\_Q:ompletos, necesarios para la proposicion, las normas de calidad de los materiales vy

) “:—J}(E:Tﬁﬁe’ciﬂcaciones de construccion aplicables, el catdlogo de conceptos, cantidades y unidades de
7rabajo y relacion de conceptos de trabajo.

//-——OUINTA.— Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA.
DE C.V., que el origen de los fondos para realizar la obra publica son del programa “FODIM" en
un 100%.
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--SEXTA.- Hagase saber a la Empresa elegida “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE
C.V.", que el plazo de ejecucién de la obra publica, serdn determinados en dias calendario, que
debera iniciar la obra el dia 14 de octubre de 2013, y como fecha de terminacién, el dia 31 de
diciembre de 2013.

---SEPTIMA.- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA
DE C.V.", que el modelo de contrato determinado, es a precio unitario.

---OCTAVA.- Hagase saber a la Empresa elegida, INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A.
DE C.V.", que la moneda en que puedan presentar las proposiciones, es moneda nacional.

---NOVENA.- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA.
DE CV/, que los procedimientos y los criterios, con los cuales se determind su eleccion, se
basaron en los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y precision.

---DECIMA.- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A.
DE C.V, que el porcentaje de contenido nacional del valor de la obra pdblica que debera cumplir |
en materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, utilizados en la ejecucion.

--UNDECIMA.- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL

S.A. DE C.V.", que debera manifestar bajo protesta de decir verdad, por su conducto, que
empresa no participan personas inhabilitadas en los términos de la Ley de Obra Publica dal
Estado de Jalisco, ni del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco,
y deberén manifestar, que no pretenden evadir los efectos, de los mencionados ordenamlenfos

---DUODECIMA - Hagase saber a la Empresa elegida, INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL
S.A. DE C.V.", que los tramites que le corresponda realizar, son los siguientes; Ademés de [
inscripcion al padrén de contratistas del H. ayuntamiento de Acatlan de Judrez, también en el
registro de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (SIOP).

) ---DECIMA TERCERA.-- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS
\MECAGUL S.A. DE C.V.", que el procedimiento de ajuste de costos, asi como el catdlogo de
conceptos, cantidades y unidades de medicién, por tratarse de un contrato a precio unitarios.

---DECIMA CUARTA.-- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS

¢ MECAGUL SA. DE CV/, que por tratarse de obra a precios unitarios, los formatos para elaborar

Wl - Jl:‘—fosuanalms de precios unitarios, deberdn comprenden la relacién de los costos bésicos de

————materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que intervengan, asi como los

formatos de presentacién de indirectos, de oficinas centrales, de obra, financiamiento, utilidad y
cargos adicionales.
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---DECIMA QUINTA.- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS
MECAGUL SA. DE C.V.", que tiene un plazo de 5 cinco dias habiles para presentar su
proposicion, contados a partir de la entrega y aceptacién de la asignacién directa hecha por el
presente comité.

---DECIMA SEXTA- Hagase saber a la Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS
MECAGUL S.A. DE C.V.", que la firma del contrato obra, serd a las 10:00, diez horas, del dia 10
diez de Octubre de 2013, dos mil trece.

---DECIMA OCTAVA.- Una vez que se firme el contrato respectivo, se ordena dar el aviso al
titular de la Contraloria del Estado de Jalisco, de la presente adjudicacién, lo anterior de
conformidad con el Articulo 183, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

---DECIMA NOVENA.- Se ordena e instruye al C. Secretario General del H. Ayuntamiento de
Acatlan de Judrez, Jalisco, quien es miembro del “COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCQO’, quien tiene la fe piblica, para que fije en los estrados de la presidencia municipal, la
presente resolucion de adjudicacion, durante quince dias naturales, previos a la contratacién, y
certifique dicha publicacién; y al C. Presidente del comité, que deberd enviar copia a los colegios
de ingenieros y arquitectos y las cdmaras de las actividades relativas, cuando con menos diez dias
de anticipacién a la fecha de contratacion, que se ubiquen en Acatlan de Judrez, Jalisco, de
conformidad con lo establecido en el articulo 184 de la Ley de Obra JPublica del Estado de
Jalisco.

---Asi lo resolvieron y firman por unanimidad, los |
ADJUDIICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. —

§
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QOBJIERNO MUNICIPAL
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" LCP. DOLORES g@ADALUPE
VELAZCO GUTIERREZ
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MECAGUL

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S A y GUOdOleQrO Jal. A 16 de Diciembre de 2013

OFICIO No. INGRESO NORTE-001/13

ING. ERICK MEDINA SIORDIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ
PRESENTE

En referencia a las obras “INGRESO AL LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA
MUNICIPAL” con numero de contrato FDIM-EST-ACATL-01/2013 que estd a asignada a ésta
empresa.

Al respecto le informo que con fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2013 se realizd el pago
con una transferencia electrénica del 25% de anticipo de la obra en referencia, por lo que
solicito a usted el convenio de diferimiento correspondiente para el inicio de la obra, se anexa

copia de la transferencia bancaria y programa de ejecucidon general de los trabajos
recalendarizado.

Sin mas por el momento agradezco de antemano las atenciones a Ia presente

y me despido de usted quedando a sus érdenes para cualquier duda o aclaraciéon al respecto.

ATENTAMENTE.

RISTO VILLALBAZO
INGENIEROS ASOCITADOS MECAGUL S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

‘AD 34 V'S TNOVIIW SOAVIDOSY SOH3INIONI

Teléfono 1617-9207 e Bugambilia N© 234 Col. El Tapatio, Tlaquepaque, Jalisco e C.P. 45588
ingenieromecagul@hotmail.com
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MECAGUL

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGL)!

ING. ERICK MEDINA SIORDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

Me dirijo a Usted para extenderle un saludo y al igual le hago entrega del
expediente de las propuestas técnicas y econémicas del proyecto ejecutivo “INGRESO
AL LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL de Acatlan de Juérez, Jalisco” con
ntumero FDIM-EST-ACATL-01/2013.

Si tuviera alguna duda a la misma, no dude en comunicarse con un Servidor.

ATENTAMENTE:
Guadalajara, Jalisco a 23 de Septiembre 2013

ING. RICARDO GUADALUPE CAPRISTO VILLALBAZO
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V.

‘A 34 V'S TNOVIIW SOAVIDOSY SOHIINIONI

Teléfono 1617-9207 e Bugambilia N 234 Col. El Tapatio, Tlaquepaque, Jalisco e C.P. 45588
ingenieromecagul@hotmail.com
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OFICIO No. 01702/2013

C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO, le hago saber que el comité el cual presido, ha tenido a bien adjudicar a la
Empresa elegida, “INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA. DE C.V.", la obra publica “INGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL'", de Acatlan de Judrez, Jalisco, resolucién que en
copias certificadas se remiten a usted, para superior conocimiento, y enterarle que la fecha que sera
firmado el contrato de la obra adjudicada, es el dia 10 de octubre de 2013 a las 10:00 horas.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para cualquier
informacién al respecto.

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

2013, Ao de Belisario Dominguez y 190 Anlversa i defn
Del Estado libre y soberano del Estad seo‘{?

Acatlan de Judrez, Jal. A 18 Sephe 9013"

'."’\’M

ING. ERICK
DIRECTOR DE OBRAS ‘
Y DESARROLLO URBANO~
PRESIDENTE DEL COMITE DE AD UDICACIOND RA E’MA
Y SERVICIOS RELACIONJADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

C.c.p. Archivo
EMS/babv"
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OFICIO No. 01701/2013

LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DESARROLLO URBANO Y presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, se le anuncia que no existe el Colegio de Arquitectos e
Ingenieros en esta Cabecera Municipal, por lo que no se puede solventar este requisito en
referencia a la adjudicacion a la Empresa elegida Ingenieros Asociados Mecagul S.A. de C.V.
de la obra denominada “‘INGRESO AL LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA
MUNICIPAL".

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para
cualquier informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ano de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco
Acatlan de Juérez, Jal. A 25 de Septiembre de 2013

T ' ‘-_!»\ ™
7 ! ~\
\\

ING. ERICK-MER|KRA SIORDIA\
_DIRECTOR DE OBRAS RIJBLICAS MUNICIPAEES
Y\DESARRO LO URBANO / &=
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE {\JﬁFREZ, JALISCO

C.c.p. Archivo
EMS/babv"
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OFICIO No. 01706/20013

ING. ERICK MEDINA SIORDIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Y DESARROLLO URBANO

ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

PRESENTE:

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO , de conformidad en el articulo 184 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, le hago saber que he dado cumplimiento con lo ordenado en la resoluciéon de fecha 18 de
septiembre de 2013, emitida por el comité en cita, misma que fue publicada en los estrados de la
Presidencia Municipal, del dia 24 de Septiembre al 08 de Octubre 2013 acompanando al efecto la
certificacién correspondiente.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para cualquier
informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ao de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
‘ Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco
¢+ Acatlan de Juarez, Jal. A 09 Octubre de 2013

P S TN

< \ — ( Ry

v/ PROFR \S‘ERVANDO AGUILAR COLIN

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

Ccp. Archivo:"'_(_:{i_ 3
EMS/babyv" “= 21
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OFICIO No. 01704/20013

ING. RICARDO GUADALUPE CAPRISTO VILLALBAZO
' REPRESENTANTEL LEGAL

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V.
PRESENTE:

El' que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi carécter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO le hago saber, que el comité que presido, le ha adjudicado a su representada,
mediante el procedimiento de adjudicacién directa, la obra denominada “INGRESOS AL LIBRAMIENTO
NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL de Acatldn de Juérez, Jalisco, No. FDIM-EST-ACATL-01/2013
le entrego copia certificada de la resolucién de fecha 18 de Septiembre de 2013, asi como de tres anexos
a la misma, como parte integrante. Dentro de la mencionada resolucién y anexos, se encuentran las bases,
los términos, requisitos, condiciones y plazos a que debera usted ceiiirse.

Los documentos complementarios estaran disponibles 5 dias habiles en la oficina de Obras
Publicas; anexo copia de la resolucién de adjudicacién directa de la obra publica.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para cualquier
informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
.LA@O de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
\"'Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco
“\Acatlan de Juarez, Jal. A 19 Septiembre de 2013

DIRECCICH DBIRECTOR DE OBRA RALES

OBRAS PURLICAS Y DESARROLLO URBAN :
PRESIDENTE DEL COMITE DE AQUUDICAEION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIOINADOS CON LA MISMA ’
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO T
C.c.p. Archivo (LV

EMS/babv"
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OFICIO No. 01702/2013

C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi carécter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO, le hago saber que el comité el cual presido, ha tenido a bien adjudicar a la
Empresa elegida, "INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA. DE CV., Ia obra publica “INGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", de Acatlan de Juérez, Jalisco, resolucién que en
copias certificadas se remiten a usted, para superior conocimiento, y enterarle que la fecha que sera
firmado el contrato de la obra adjudicada, es el dia 10 de octubre de 2013 a las 10:00 horas.

Sin- otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para cualquier
informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ao de Belisario Dominguez y 190 Aniversagi {miento
Del Estado libre y soberano del Estad
Acatlan de Judrez, Jal. A 18 Septie

A SIORBIAYL
LICAS M% by
Y DESARROLILO URBAN s
, NG IREBCIOR
PRESIDENTE DEL COMITE DE AD QD,LGKCIGJ}J;QEES%RA;EMA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

C.c.p. Archivo
EMS/babv”
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MECAGUL

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA

ING. ERICK MEDINA SIORDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SALUDARLE Y A LA VEZ
MANIFESTANDO MI AGRADECIMIENTO Y ACEPTACION A LA RESOLUCION DE LA
ADJUDICACION DIRECTA A LA REALIZACION DE LA OBRA INGRESO AL LIBRAMIENTO
NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, ASIGNADO CON
EL NUMERO FDIM-EST-ACATL-01/2013.

AGRADEZCO DE ANTEMANO SU CONSIDERACION, QUEDANDO DE USTED.

ATENTAMENTE:
GUADALAJARA, JALISCO A 20 DE SEPTIEMBRE 2013

ADMINISVRADOR GENERAL UNICO
INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V.

‘AD 34 V'S TNOVIOIW SOAVIDOSY SOH3INIONI

Teléfono 1617-9207 e Bugambilia N2 234 Col. El Tapatio, Tlaquepaque, Jalisco e C.P. 45588
ingenieromecagul@hotmail.com
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e Oficio OP N2. 01275/13

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ [ra] 5013
TITULAR DE LA SIOP ;J/ Ci
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE: ﬁ 10°2)

AT N MTRA. MA. LUIZA MAR\ZI'NEZ ALMARAZ
DIR. GRAL DE SEGUIMIENTO/ EVALUACION Y DESARROLLO INST

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasién que me permite dirigirme a usted a
efecto de solicitarle tenga a bien considera la autorizacién y/o asignacién de un monto total de
$1°000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.) del Fondo del Desarrollo de Infraestructura a
Municipios FODIM (Partida 4242) para la realizacién de las obras:

¢ Ingreso al Libramiento Norte a la Cabecera Municipal con una inversién de $700,000.
e Remodelacién del Mercado Municipal con una inversion de $300,000.00

Anexando al presente los proyectos de dichas obras.

Sin otro particular por el momento y espera de contar con una respuesta favorable, quedo
a sus ordenes para cualquier aclaracion o duda al respecto.

x COADN ATENTAMENTE
%‘ _ “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
\“2013 Ao de Belisario Dominguez y 190 aniversario
% de/ nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”
: /fAcatIan de Judrez, Jalisco; a 28 de A

ORONA VAZQUEZ
Presidente del Gobierno Municipal

D

C.c.p. Archivo..
ECV/EMS/mgmf*

Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO FDIM-EST-ACATL-01/2013
“INGRESO AL LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL”

- Contrato de obra ptiblica a-precios unitarios, por tiempo determinado que celebran-por una

parte el Municipio de Acatlan de Juarez, Jal., representado por los ciudadanos C.

Emeterio Corona Vazquez, C. Lic. Jesis Tonatiuh Rico Camacho, C. L.C.P. Dolores

Guadalupe Velazco Gutiérrez, C. Ing. Erick Medina Siordia, Presidente Municipal,

Sindico, Encargada de Hacienda Municipal y Director de obras Publicas, respectivamente,
Q 'Y @ quienes en Jo sucesivo y para los, efectos de este contrato se les denominara “el
=3

' Municipio”, y por la otra parte Ingenieros Asociados Mecagul S. A. de C. V.
representada por el Ing. Ricardo Guadalupe Capristo Villalbazo, en su caracter de
Administrador General Unico, y quien lo acredita con la escritura publica niimero 7326,
pasada ante la fe del Lic. Eduardo de Alba Goéngora, Notario Publico No. 38, del Estado de
Jalisco; representacion que bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que
no ha sido revocada, y a quien en el curso de este instrumento se le denominara?l(
y

Contratista”, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contrata
obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato’ de
onforfidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

unicipio”, declara:

alisco, es un organismo de la Administracion Pablica Municipal, con personalidad juridi
patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion del Estado de Jalisco y2
de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

anifiesta “el Municipio” que el Gobiermno del Municipio de Acatlan de Juéreji,

I.2.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “Ingreso al Libramiento Norte a la p
Cabecera Municipal”, se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos - 5
del Programa Fondo para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios autorizados, Og
que fueron mediante acuerdo que consta en la correspondiente acta del érgano
conducente la cual se anexa al presente y que se tiene por reproducida como si a la letra

se insertara. ;
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I.3.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realiz6 mediante procedimiento
de Adjudicacién Directa, con fundamento legal en el articulo 104 fraccion |, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

.4.- Que sefala como domicilio para recibir cualquier notificacion o comunicacion el
ubicado en la Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatlan de Juarez, Jalisco, cita
en la calle Lopez Cotilla nimero 11, Acatlan de Juarez, Jalisco.

1.5.-- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

, Il.- " El Contratista" declara
I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos
i y tecnolégicos suficientes para ello.

I.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a
la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus
igaciones.

1.3} Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

\ I1.4.-|Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra, motivo del presente contrato.

1.5.- JQue cuenta con el domicilio ubicado en la calle Bugambilia N° 234 Colonia El Tapatio,
C.P/ 45588 Tlaquepaque Jalisco mismo que sefiala para todos los efectos legales

coprespondientes. Cj{

I1.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:

Cedula de registro federal de contribuyentes: IAM120330JR1
Registro patronal ante el IMSS: C1232729107 ;
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion S/N - ;)

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a precios -
nitarios que se consigna en las siguientes:

?
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CLAUSULAS:

Primera.-_Objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista” y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en “Ingresos al Libramiento Norte a Ia
Cabecera Municipal”, de Acatlan de Juarez, Jalisco, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras,
asi como precios que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral
del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de $ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 m. n.), incluye
el impuesto al valor agregado.

Tercera .- Plazo de ejecucion.- “el Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 14 de Octubre de 2013, a concluirla el dia 31 de Diciembre del 2013,
consignando un periodo de 78 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Cuarta.- Anticipos.- “el Contratista” recibe de “el Municipio” el 25% de anticipo del
monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los

. trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente

con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al
articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Jalisco.

Acatlan de Judrez

TIEMPO DE CUMPLIR

{
. T‘}
Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratista, tiene un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 d:’a‘s‘
abiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
te requisito se considerara como atraso imputable al Contratista sin derecho al

contrato el Contratista debera entregar una péliza de garantia a favor del Municipio, por
totalidad del monto concedido como anticipo y debera ser presentada previamente a la

Z/
e
;

ntrega de este, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo Lo—
respondiente
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CLAUSULAS:

Primera.-_Objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista” y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en “Ingresos al Libramiento Norte a la
Cabecera Municipal”, de Acatlan de Juarez, Jalisco, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras,
asi como precios que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral
del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de $ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 m. n.), incluye
el impuesto al valor agregado.

Tercera .- Plazo de ejecucion.- “el Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 14 de Octubre de 2013, a concluirla el dia 31 de Diciembre del 2013,
consignando un periodo de 78 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Cuarta.- Anticipos.- “el Contratista” recibe de “el Municipio” el 25% de anticipo del
monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de lo
gb trabajos y la adquisicién de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme ;
articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Jalisco.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién_de anticipo.- el Contratista, tiene un
plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 dia:
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara como atraso imputable al Contratista sin derecho al
diferimiento de la fecha de inicio de los frabajos, pudiendo ser sancionado por “el

alidad del monto concedido como anticipo y debera ser presentada previamente a la (b’
entrega de este, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
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Décima.-_Conceptos fuera de catalogo.- Los conceptos fuera de catalogo deberan ser
solicitados por “el Contratista” a “el Municipio”, previo visto bueno del supervisor
designado por esta Ultima, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de
ejecucion autorizado para el presente contrato, a través del formato “4” autorizado para tal
efecto por “el Municipio”, el presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo
que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun lo dispuesto en la clausula octava
del presente instrumento “el Municipio” tendra un plazo de 05 dias habiles para aprobar o
rechazar la solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos.- Los frabajos objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios
donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "el Contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio Contratista.

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato s
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios
(- ); unitarios acordados por las partes deban modificarse.

f

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio del "Municipio” ‘sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa\se
consideraran en la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicable#
a los trabajos de que se tratan, "el Municipio” estard facultada para instruir a "el
Contratista" su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).-|Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto d
que/forma parte del presente contrato, y "el Municipio™ considera factibles los precios ya )
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion del | %
"Contratista " y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

»

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, "el Contratista” a requerimiento de “el Municipio” y dentro del plazo

que esta sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados
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de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “el Municipio” para
dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “el Municipio” cuente con
los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la (litima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “él
Municipio”, en el entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse
\\ solicitado, no tendra “el Contratista” derecho al pago de los mismos.

Décima cuarta.-_Presentacién de estimaciones.- "el Contratista * recibira como pz

total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar Ik

precios unitarios a las cantidades de obra realizada, en las fechas que "el Municipio
CQD determine se presentaran por parte de “el Contratista” las estimaciones de obra

gjecutada, con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones sé
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
cuenta de "el Contratista" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

“El Contratista” Se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generagores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le

\ retendran los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos é

inancienos, en tanto no cumpla con la presente obligacién.

=] /
£

odificagiones al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al
monto pgctado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se 4

écima guinta.- Convenios modificatorios “las partes” acuerdan, que cuando existan ;
©
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oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de dicho convenio, fundamentando de
forma clara los motivos de su pretensién; “el Municipio” contara con un término de 10
dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o
improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “las partes” formular las razones
fundadas y explicitas que motivan Ila suscripcion del convenio, circunstancia que se
asentara a detalle en el convenio respectivo.

Décima sexta.-_Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de obra,
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determine “el
Municipio™, en caso procedente, esta Ultima notificara la decision que acuerde, el aumento |
\|\ 0 reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal articulo 206 de la Ley ge/

" Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara confor
Q;_, reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. ; : / /

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales después de la dltima fecha de
| terminacién autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del/

formato determinado para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendril
derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias sera de 20 dias
habiles a partir de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de

i
Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco. . J
Z

o
ol \ ]
%| \Décima séptima.- Garantia de calidad (o _vicios ocultos).- Concluida la obra, no =

obstarfte su recepcion formal el Contratista quedara obligado a responder a ‘el

Munigipio” de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocu!tos
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que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que
debera entregar a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma del contrato
de obra respectivo e iniciando su vigencia a partir de la recepcién fisica de los trabajos, ya
favor del Municipio para garantizar por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a
dicha acta de recepcion. Dicha garantia debera de ser del 10% (diez por ciento), del monto
total ejercido.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veinticuatro
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos
encomendados, siempre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a
cargo de “el contratista”.

Décima octava.-_Retenciones el Contratista manifiesta que es su voluntad, que al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la
\ Hacienda Municipal de Acatlan de Juarez, Jal., le retenga el cinco al millar del importe de
\|las mismas, monto que ser4 destinado al pago a la Contraloria del Estado de Jalisco.

Décima novena.- Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acue\rdo
iy con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "el Municipio®”, es
%‘b ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten

necesarias los cuales hard por su cuenta "el Contratista” sin que tenga derecho d

retribucion alguna; en este caso "el Municipio" si lo estima necesario, podra ordenar |

suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichds
trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de
las obyas.

Vigésima.- Dafios a terceros.- "el Contratista" sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a "el Municipio” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por

QCWC;,

esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser s

resarcidos por "el Contratista”, dentro del término que para tal efecto le fije “el - é

unicipio”. -3
coO—

\ Vigésina primera.- Subcontratos.- "ElI Contratista” no podra encomendar ni

| \\ subcopitratar con otra Persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo
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autorizacién expresa previa y por escrito por parte de "el Municipio” y en los demas
relativos al articulo 71 de la ley de obras publicas.

Vigésima segunda.- Obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista" sera el

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, asi como quienes le suministre materiales para la misma. Por lo que
“el Municipio" sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones.

Vigésima tercera.- Proveedores y prestadores de servicios. “El contratista" se

compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de Ia residencia de la Direccién de
Obras Publicas, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacién de demora de
\\\ /a Empresa.

Vigésima cuarta.- Sequridad de la obra.- "El Contratista” se obliga a adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a s
@Q costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se (

requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio Contratista |

Vigésima quinta.- Sefializacién de la obra. Sera obligacion de “el Contratista” \e\sl
suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme :
los lineamientos sefialados por "el Municipio™. En caso de incumplimiento "el Municipio”
lo proporgjonara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones. Si a falta de
sefializacign ocurriera algtin percance patrimonial seré la empresa la responsable de cubrir |

el dafio ocdsionado a los afectados. ' g

Vigésima $exta.- Suspensién de la obra.- "el Municipio™ podra suspender temporal o
efinitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que
encuenire dando aviso por escrito a "el Contratista”, con quince dias habiles de
ON; cuando la suspension sea temporal, "el Municipio” informara a "el _
" la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el b_,
plazo corrgspondiente.

A
Q AL
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Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “el
Contratista”, previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera
responsable por la obra ejecutada en los términos de Ia cladusula novena.

Cuando “el Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a “el Contratista” el importe de las obras ejecutadas y
ademas darios y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha
suspension.

Vigésima séptima.- Supervisién de Ia obra.- “el Municipio” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo
\las obras objeto de este contrato y dara a "el Contratista" por escrito las instrucciones y
Nobservaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste
al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o

fabricacion, con cargo a “el Contratista”. . = ;
[ \ . i
Vigésima novena.- Residente de obra.- Por su parte “el Contratista” se obliga a te'ner; /

en el\lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera se| /
especidfista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por "el Municipio" ) A
Cuya acgptacion la podra revocar a su criterio, el representante legal de la Empresa deberg

estar fadultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

aceptar y\ objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a C%
por cuenta de "el Contratista".

& Vigésima octava.- Calidad de los materiales.- Es facultad de "el Municipio” llevaf a

)
Trigésima - Verificacién de avance de la obra.- "El Municipio” verificara que las obras
vbjeto de |este contrato se estén ejecutando por "el Contratista” de acuerdo con el -
programa ¢le obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las o
obras en lgfinteligencia de que la obra mal €jecutada se tendra por no realizada @——
rigésim primera.- Pena por_incumplimiento en tiempo.- "El Contratista” que no

\ CRncluya/la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también eomo Rena .
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convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan

realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente
formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversion contratada
IE= inversi6n ejecutada a la fecha de terminaci6n autorizada.

Trigésima segunda.- Pena por atraso en la entrega.- demés de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la
obra que se ird incrementando en la medida en que “el Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

. ancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversién contratada
: IE= inversi6n ejecutada a la fecha de terminaci6n autorizada.
& FTR= fecha de terminaci6n real de la obra.
FTA= fecha de terminacion autorizada de la obra. 1

Trigésima tercera.- Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar | /
la documentacién completa de finiquito de la obra a la direccion de control de obra publi _f J
a mas tardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario sera
considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos/

causq grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de lo C
recursps para pago.

Para d
demora
_. Ilel

terminar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las - é
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio
unicipio”, no sea imputable a "el Contratista”.

\

]
@ vicau_
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Trigésima cuarta.- Confidencialidad de los trabajos. “El Contratista”, no podra
disponer para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue
contratado, ni divulgar por cualquier medio de informacién o forma los resultados de los
mismos, sin la autorizacion por escrito del gobierno del estado, mismos gue seran de su
exclusiva propiedad.

Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los
trabajos a ejecutar por parte de “el Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad
para la ejecucién de los mismos.

Trigésima sexta.- Rescisién.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
\rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “el
Municipio” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial; si es "el Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de Jalisco y obtenga la
declaracién correspondiente.

Trigésima séptima.- Causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la,
rescision por parte de "el Municipio” y que son imputables a “el Contratista” si/
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan, asi como la
dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de
la Persona juridica Contratista;

<

4
-
v
,\é
e
Co—

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;
3.\ La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos

previstos'en la ley;

demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro
a¢ los plazds establecidos;

\ 5.- Elfincumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado,
\palvo que lajmisma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga

donstar en rgsolucién fundada y motivada;
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6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de
Obra Publica:

7.- La suspensién de la iniciacién de la obra,

por un plazo superior a seis meses por
parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente Publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado

por el ente plblico que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un veinticinco por
iento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen
aislada o conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o

C- menos, al treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién
em) 5 LW i
f;él sustancial del proyecto inicial. /

Se considerara alteracion sustancial, la modificacion de los fines y caracteristicas
basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al
treinta por ciento del precio original del contrato.

=)

la suspension de la iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este/
currir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y/f :

al Contratista, éste tiene derecho a la rescisiéon del contrato.

deje tran
notificarlo

/

, 11.4 Si el Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la (\‘éj
By fecha sefidlada.

12.- ISi suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de elfas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "el Mu nicipio”.

i
13./ Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
stificadp, no acata las 6rdenes dadas por escrito por "el Municipio™.
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14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "el Municipio".

15.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o
los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de el Municipio”.

17.- Si "el Contratista” no da a "el Municipio” y a las instituciones oficiales que
\ tengan facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia
\ supervision de los materiales, trabajos y obras.

\ 18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "el
Munigipio” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “el Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

C\, 20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por =
\f,)% cualquier otra causa imputable a "el contratista" similar a las antes expresadas. =

o

T =
Trigésima octava.- Procedimiento de rescision. Si “el Municipio” opta por la rescision /
en los términos de la clausula anterior, “el Contratista” pacta con “el Municipio” de'-,J
. comun acuerdo, llevar a cabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los
| articulos 79 y 92 de la ley de obra publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente! d
QI{)

[ .. i
| procedimiento: /

l.- Cuahdo “el Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por

escrito, ynediante oficio a “el Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de
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Il.- El dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “el Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose
detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra.

lil.- La notificacion del oficio sefialado en el punto |, de la presente clausula, surtira efectos,
para “el Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta senalada, debiéndose
citar a la contraloria del estado, por conducto de “el Municipio” para que esté presente en
el levantamiento de la referida acta.

En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
nstanciada sefialada en el punto I, de esta clausula, “el Municipio” tomara
inmediatamente la posesién legal y material de la obra materia del presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de Ia Ley de obra publica del Estado de Jalisco.

@D V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefialada en el

presente contrato, “el Municipio”, quedar4 liberada de cualquier obligacién contractual
que lo une con “el Contratista”, mediante el presente contrato, a excepcién de la
obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito
correspondiente que al efecto se realice, en los términos sefialados por la ley de obra .
publica del Estado de Jalisco. : }.

‘ =
VI.- A\partir de fecha en que “el Municipio” tenga la posesion legal y material de Ia o&ra ;f /
que se|detalla en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que d\e\/\g/

+

acuerdg a lo establecido en la ley de obra publica del estado de Jalisco, pueda continuar la/
obra a fravés de otro Contratista o ejecutar por administracién directa la obra gue no haya/ %

sido ejeputada, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

unicipio” opta por la rescisién, "el Contratista" estara obligado a pagar por . ﬁ
yoncepfo de danos y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "el P
Municipio", hasta el monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de (-
la ley ge obra publica del estado de Jalisco.

sima novena.- Causas de terminacién anticipada.- “el Municipio” y “el

ntratista” podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato uando_por,
. AcaFt)I‘an de Judrez JaliscopMexico ww .acatlande;uarez.gog.mx Cpp. 45700
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caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el articulo 77 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

Cuadragésima. Recepcién de obra.- el Municipio" recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas

de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
segun lo siguiente:

\ a) Cuando sin estar terminada la totalidad de Ia obra, las partes de los trabajos
ecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "el Municipio”, en
egte caso se liquidara a "el Contratista” o ejecutado.

, b) Cuando de comun acuerdo “el Municipio" y "el Contratista" convengan en dar

por \ inado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

¢) Cuando "el Municipio” rescinda el contrato en los términos de las clausulas
trigésima sexta, trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
.!

: ﬂ d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido ‘el
= contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva. \/

“El Contratista” avisara por escrito a “el Municipio” la fecha de terminacién de |
la obraly esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de /
terminadion siempre y cuando esté concluida la obra.

\ consigngdas en este instrumento una vez que el organo fiscalizador del H. Congreso del
Estado gpruebe la revision correspondiente.

f)|Las partes convienen que “el Contratista” quedara liberado de las obligaciones %
4
ot
o

Al termno de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y C/,L-
entreggda la obra. la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
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efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones
en los términos de este contrato

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las obras

y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién
0 responsabilidad para con "el Municipio”, a cargo de "el Contratista”, el importe de las
mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados Yy, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "el Contratista”.

Cuadragésima segunda.- Registro de la obra. Sera obligacion de “el Contratista”,
"\(gzgistrar la obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la
‘ b,_ra, datos de identificacion fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la

1

2foridad competente para el caso.

'Cuac fagésima tercera.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
& contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto po

concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “el '(
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “el Municipio”
deba hacer a “el Contratista”. I‘ =
_?'j:.__
Cuadragésima cuarta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier |
modifiGacion de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de'
fuviera enterado el Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificacion, etc./ ]
no tendian validez si no cuentan con solicitud formal a “el Municipio” por parte de “ef‘{ G
ta” y aprobacion por escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular g

\ epresentante de “el Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no
A\

ésima quinta.- Legislacién aplicable, interpretacion y jurisdiccion.- Las Y
partes sp obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste contrato a
todas cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones
adminfstrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley de Obras Publicas y servicios
gCionados con las mismas, ley de obras publicas del estado de Jalisco Yy sus

correspondientes reglamentos. _
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Para la interpretacion Y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “el Contratista”,
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente 6 futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion,
enriquecimiento ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular e| mismo,
por lo que este acto juridico es Ia expresa manifestacion de voluntades.

el 2
Le@g _que-fue~El presente \contrato y enteradas las partes de su alcancd

n en Acaflan de Judrez| Jal. El dia 10 de Octubre de 201

L.C.P. Dolores-Guadalupe Velazco
Gutiérrez
Encargada de Hacienda Municipal

GOBIERNO MU‘N;{‘;H‘_J,C!__ Por “el Contratista
SECRETARIE AEnT

Ingenieros Asociados MECAGUL S.A. de Cc.v.
Ing. Ricardo Guadalupe Capris!:o Villalbazo
Administrador Genera gﬁﬁa Tk

(Direccic')n '
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Oficio No. 01624/2013
LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO
INTEGRANTE DEL COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNION DE

TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendré verificativo el dia 18 de Septiembre de 2013, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlan de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2-  REVISION Y ASIGNACION DE LA OBRA FDIM-EST-ACATL-01/2013 “YNGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", MEDIANTE ADJUDICACION
DIRECTA.

3.-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.
Sin méas por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE:
‘SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
2013, Adg de-Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
o~ ~Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco

& ACéﬂa’h»de»Juérez, Jalisco a 16 de Septiembre de 2013.

/6" 33 DIRECCION DE DESARROLLO URBAKO ,
' OEPRESIDENTE DEL CO E AQJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DEUAREZ, JALISCO
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Oficio No. 01624/2013

L. C. P. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
INTEGRANTE DEL COMITE

DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNION DE
TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 18 de Septiembre de 2013, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlén de Juérez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
12 LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2 REVISION Y ASIGNACION DE LA OBRA FDIM-EST-ACATL-01/2013 “NGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", MEDIANTE ADJUDICACION

DIRECTA.
3-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.
Sin més por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE:
*SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
2013, Afo-de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco;

Acatldan de Judrez, Jalisqo a 16 de Septiembre de 2013,

ING. ERI B A SIORDIA
DIRECTOR DE OBR MICIPALES ‘
: 6 " \ 4
\x-\ < - (;\ Hw o
PRESIDENTE DEL"6QMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA \o & {0 *=dm

C.c.p. Archivo ' ) )
Portal de fgpezNCotilla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244




B
e N
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Oficio No. 01524/2013
C. P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA
INTEGRANTE DEL COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNION DE

TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 18 de Septiembre de 2013, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatldn de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2.~ REVISION Y ASIGNACION DE LA OBRA FDIM-EST-ACATL-01/2013 “ANGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", MEDIANTE ADJUDICACION
DIRECTA.

3-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE,
Sin més por el momento me despido quedando de Usted.

N ATENTAMENTE:
; \9 : W “‘SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
R‘ & A 2013, Afio de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
@ : ,

Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco |

Acatlan de Juarez, Jalisco a 16 de Septiembre de 2013.
T ———

ING. E A}ORDIA.

DIRECTOR DE OBR BLICAS ALES
CONT | %m LLO URBA -
201R2ﬁ!;1sR,APRESIDENTE DEL C : muarfAc{g(r%SDE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIDNADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
c.p. Archivo

C' . .
Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
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Oficio No. 01624/2013
PROFR. SERVANDO AGUILAR COLIN
INTEGRANTE DEL COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNION DE
TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 18 de Septiembre de 2013, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunidn se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2-  REVISION Y ASIGNACION DE LA OBRA FDIM-EST-ACATL-01/2013 “4NGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL" MEDIANTE ADJUDICACION
DIRECTA.

3.~ CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mds por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE: ,33;%; §Q§ZE‘1§§,A cENEoAT
*SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIQN yan 6. sucrer S roENIA GER:
2013, Afio de Belisario Dominguez y 190 Aniversario dél hacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Ja'isco /Z_H Bef - ![ (> ‘

Acatldn de Judrez, Jalisco a 16 de Septiembre dHE ﬁ‘:: é ﬁ g 5} 5:%

i LUEHT

ING. S
DIRECTOR DE OB IPALES
Y DESA LLO URBANO & - ]
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADJUDIEACION DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIDNADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

Portal declfgpAe;Cz lgotﬂla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
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Oficio No. 01524/2013
PROFR. SERVANDO AGUILAR COLIN
INTEGRANTE DEL COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNION DE
TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendrd verificativo el dia 18 de Septiembre de 2013, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlan de Juérez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2-  REVISION Y ASIGNACION DE LA OBRA FDIM-EST-ACATL-01/2013 “NGRESO AL
LIBRAMIENTO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL", MEDIANTE ADJUDICACION
DIRECTA.

3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mds por el momento me despido quedando de Usted.

o

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIQN? 4 2% jucre SIOMEMIAGEAE
2013, Afio de Belisario Dominguez y 190 Aniversario d&l haciijentc

Del Estado libre y soberano del Estado de Ja‘isco T | ﬁ@f_JE?ﬁ_:‘v
Acatlén de Judrez, Jalisc9 alb de Septiembre dﬁE @ é g g} aj%

1 T :)
RvA o ot Q”\ HoRa: (- 33
| UL e — —

S

v e

ING.
DIRECT% DE OB IPALES

N z L @ = .
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADJUDIEACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIDNADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

.c.p. Archi ) .
Portal decl_cgpemz “8otilla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(367) 7720244
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El' que suscribe PROFR. SERVANDO AGUILAR COLIN, Secretario General del
Gobierno Municipal de Acatldn de Judrez, Jalisco; hago constar que la resolucién de
fecha 18 de septiembre del afio 2013 emitida por el “COMITE DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO" fue publicada en los estrados de la presidencia
municipal de Acatlan de Juérez, Jalisco del dia 24 de septiembre al 08 de octubre
del ano 2013, lo que se asienta en via de certificacién a las 12:00 horas, del dia 09
de octubre de 2013. Lo anterior con fundamento en las facultades que
confiere al suscrito el articulo 63 de la Ley de Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco. Conste y doy fe. - - === == - === - oo oo oo .

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ano de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco
Acatlan de Juarez, Jalisco

i :«',;,.-’ \5\..\\"7‘ ‘J\~\\{“ A

‘PRO . SERVANDQ AGUILAR COLIN
,...dR'ETARIO ENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
iCipaL ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
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