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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP-ACATL-03/2014.
*PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE SAN PEDRO VALENCIA”

Contrato de obra plblica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte

/ el Municipio de Acatlan de Judrez, Jal., representado por los ciudadanos C. Emeterio Corona
Vazquez, C. Lic. Jesis Tonatiuh Rico Camacho, L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco

Gutiérrez, Presidente Municipal, Sindico y Secretario, Encargada de Hacienda Municipal,
Director de obras Publicas, respectivamente, y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio®, y por la otra parte |la Persona fisica C. DANIEL
RUIZ MUNOZ, quien en el curso de este instrumento se le denominara “El Contratista®, todos
Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que
manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Manifiesta *El Municipio® que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, es
un organismo de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio
propio, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del
Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en términos
de lo dispuesto por los articulos 38, fraccién Il, 48 fraccién VI y 52 fraccién Il de la Ley del
Gobierno y la Administracién Puablica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE
POZO DE SAN PEDRO VALENCIA" se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran
recursos del Gobierno Municipal autorizados, que fueron mediante acuerdo que consta en la
correspondiente acta del érgano conducente la cual se anexa al presente y que se tiene por
reptoducida como si a la letra se insertara.

.44 Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizé mediante Adjudicacion
Dir¢cta de acuerdo a lo aprobado por conducto del Comité de Obra Publica y Servicios

" El Contratista" declara:

I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ‘gjec

obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materi i

os y tecnolégicos

suficientes para ello. TESO;F\;“ E’:.'Rl A 2
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I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

I.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
andlisis de precios de la obra, motivo del presente contrato.

I1.5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Michoacan Nimero 452, Colonia

Olimpica en Poncitlan, Jalisco; C.P. 45950; mismo que sefala para todos los efectos
legales correspondientes.

I.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes: RUMDS50108150
Registro patronal ante el IMSS:

%
U
I
Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccién ______
Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a precios unitarios
| que se consigna en las siguientes:
| CLAUSULAS
Primera.- objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista” y este se obliga a

ejecutar los trabajos consistentes en “PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE
SAN PEDRO VALENCIA™ de Acatlan de Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asf
como precios unitarios resultado de la Adjudicacién directa de obra publica nimero OP-
ACATL-03/2014 y que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral
del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcion del presente contrato
es por la cantidad de $ 1°374,752.00 (Un Millén trescientos setenta y cuatro mil setecientos
§incuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), incluyendo el impuesto al valor

gregado.
Tercera.-_Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este

¢ontrato el dia 06 de Octubre del 2014, a concluirla el dia 06 de Noviembre de 2014,
fonsignando un periodo de 49 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista® recibe de “El Municipio® el 50% de anticipo del monto
enunciado en la cldusula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la
adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley
de Obra Publica del Estado Jalisco.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratis
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 dids hé HESC
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considerara como atraso imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de
inicio de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “el Municipio®.

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversién del anticipo, exacta
amortizacion o devolucion del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contrato “El
Contratista® deberd entregar una péliza de garantia a favor de “El Municipio®, por la totalidad
del monto concedido como anticipo y deberd ser entregada simultdneamente a la firma del
presente contrato.

Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la

U Empresa serd motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista” debera presentar en tiempo,
la solicitud de diferimiento de inicio, determinado por *El Municipio” anexando a la misma, copia
del depésito del anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de
10, diez dias hébiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de
que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le
autorice el diferimiento del programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista”
debera solicitar la modificacién al calendario de obra determinado por *El Municipio®.

Octava.- Prorroga “El Contratista® se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en
un plazo méximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra, por su parte *El Municipio® tendra un plazo de 10 dias habiles
para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras
Publicas de “El Municipio®, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud
siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de manera extemporanea,
una vez autorizada la prorroga *El Contratista® debera solicitar la modificacién al calendario de
Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato *El Contratista”
debera entregar a la firma del presente contrato, una péliza de fianza por el 20% (Veinte por
ciento) del monto total contratado, otorgada por institucién Mexicana debidamente autorizada y
a favor del Municipio de Acatldan de Judrez, Jalisco. Esta fianza estard vigente durante la
ejecucion del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a satisfaccién del

Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista® deberéd entregar péliza de
fianza de cumplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por ciento) del monto total de
ampliacién, y deberd ser presentada dentro de los primeros 5 (cinco) dias calendario
iguientes a la firma del convenio de ampliacién, y subsistird hasta que la obra en materia de
icho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion del Municipio.

écima.-_Conceptos fuera de catdlogo.- Los conceptos fuera de catdlogo deberén ser
licitados por “El Contratista® a “El Municipio®, previo visto bueno del supervisor designado
or esta ultima, dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién
utorizado para el presente contrato, a través del formato “4" autorizado para tal efecto por “El
unicipio”, el presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud
autorizacion respectiva, segun lo dispuesto en la clausula octava del presente instrumento “El
unicipio® tendré un plazo de 05 dias habiles para aprobar o rechazar la soli{c,:/i%-_hg@h

/ e/ “"7?.,..7"{ %
Décima primera.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contraf_g,g'tﬁonfiﬁ': ndidps en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde semdqy;/

total que debe cubrirse a "El Contratista”, por todos |os gastos directos<&. ing
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originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este contrato a cargo del propio Contratista.

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
acordados por las partes deban modificarse.

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "EI Municipio" sea necesario
llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en
la siguiente forma:

a)-- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, "EI Municipio” estara facultada para instruir a "El Contratista" su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y "ElI Municipio" considera factibles los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervenciéon "El
Contratista " y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que esta
sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios acompanados de sus
respectivos andlisis, a través del formato determinado por “El Municipio” para dicho tramite, en
el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automética del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio® cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista® tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la (ltima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El
Municipio®, en el entendido que, después de vencido el plazo senalado sin haberse solicitado,
no tendra “El Contratista® derecho al pago de los mismos.

Décima cuarta.-_presentacién de estimaciones.- "El Contratista " recibird como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
Lnitarios a las cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio" determine se
presentaran por parte de “El Contratista® las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos
ue no podrdn ser mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, abonando a cuenta de "El Contratista" el importe que
Fesulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras ejecutada.

"El Contratista® se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de

generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran

los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros;gn; nfo no

cumpla con la presente obligacién. VL \\:

y 7 Vg,
"'V'_'—‘."";»Lt | &

Décima quinta.- Convenios modificatorios *“Las partes® acuerdan, que ‘-.Crnanﬁb;.exl_

]
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pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira por
una sola vez un convenio modificatorio, el cual podra ser mayor al 15% del monto pactado en el
presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de obra
publica del estado de Jalisco, por lo que “El Contratista® oportunamente solicitara por escrito la
suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién; “El
Municipio® contara con un término de 10 dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud,
para determinar la procedencia o improcedencia de lo solicitado, seré responsabilidad de *las
partes® formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcién del convenio,
circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

Décima sexta.- Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de obra, ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos
costos podrédn ser revisados conforme lo determine *El Municipio®, en caso procedente, esta
dltima notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior
con fundamento legal articulo 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme al reglamento
de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco.

“El Contratista" tendrd un plazo de 30 dias naturales después de la (ltima fecha de terminacién
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado
para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este
concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias ser4 de 20 dias hébiles a
partir de la publicacién del indice del dltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho
indice se dard a conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios
modificatorios y se hard en una sola presentacién.

Décima séptima.- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades-
concluida la obra, no obstante su recepcién formal el Contratista quedara obligado a responder
“El Municipio® de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos
ue le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que debera
ntregar a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma del presente contrato ya
vor del Municipio; para garantizar por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la
fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha garantia deberd de ser del 20% (Veinte por
ento) del monto total ejercido.

garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veinticuatro meses,
ntados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos encomendados,
empre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de ‘El
ontratista®.

Décima octava.- Retenciones.- el Contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse
los pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la HaciendaMunicipal
de Acatlan de Judrez, Jalisco, le retenga el cinco al millar del importe de las mismasmonfo\que
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Décima novena.- reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "El Municipio”, esta ordenara su
reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
hara por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso
"El Municipio" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Vigésima.- dafios a terceros.- "El Contratista" sera el tnico responsable de los dafos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EI Municipio” o a terceros, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por "El
Contratista", dentro del término que para tal efecto le fije *El Municipio®,

Vigésima primera.- subcontratos.- "El Contratista" no podré encomendar ni subcontratar con
otra Persona fisica o moral la ejecuci6n total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de "El Municipio” y en los demds relativos al articulo 71 de la ley
de obras publicas.

Vigésima segunda.- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista” ser4 el responsable
de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asf
como quienes le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio" sera ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones.

Vigésima tercera.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se compromete
al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la residencia de la Direccién de Obras Publicas, en tanto
no sean aclaradas por este serd causa de situacién de demora de la Empresa.

Vigésima cuarta.- sequridad de la obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la previsién
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd
sufragada la responsabilidad por el propio Contratista.

Vigésima quinta.- senalizacién de la obra. Serd obligacién de *El Contratista® el suministro y
olocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
enalados por "El Municipio". En caso de incumplimiento "El Municipio” lo proporcionara y su
sto sera descontado del pago de sus estimaciones.

igésima sexta.- suspensién de la obra.- "El Municipio" podrd suspender temporal o
finitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se
cuentre dando aviso por escrito a "El Contratista", con quince dias hébiles de anticipacion;
ando la suspension sea temporal, "El Municipio" informara a "El Contratista" la duracién
roximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

uando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a *El
ontratista®, previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por
obra ejecutada en los términos de la cldusula novena.

Cuando “El Municipio® determine suspender las obras y lo ejecutado se ajustg‘-;lé"'_: actad
este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ddemas ddnds

e O
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periuicios en ol porcentaje que resulte o| mismoy e, le ggrigné dicha suspensidh oo 4500 Q
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Vigésima séptima.- supervisién de la obra.- *El Municipio” a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dard a "El Contratista" por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones
que se consideren pertinentes.

Vigésima octava.- calidad de los materiales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

Vigésima novena.- residente de obra.- Por su parte *El Contratista® se obliga a tener en el
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberé ser especialista en la
materia, el que deberd previamente ser aceptado por "El Municipio” y cuya aceptacién la podra
revocar a su criterio, el representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de
obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima.- verificacién de avance de la obra.- "El Municipio" verificara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, para lo cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de
que la obra mal ejecutada se tendr4 por no realizada.

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista" que no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion senalada en el programa, en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversion contratada
IE= inversi6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima segunda.- pena por atraso en la entrega.-_ademds de la pena por incumplimiento
en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que “El Contratista® no entregue totalmente terminada la obra,
d|cha sanci6n se calculard segun la siguiente férmula:

ncion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

= inversion contratada

IE= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
R= fecha de terminacién real de la obra.

A= fecha de terminacién autorizada de la obra.

rigésima tercera.- pena por atraso en finiquito.- *El Contratista” se obliga a presentar la
ocumentacion completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra ptblica a més
ardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario, sera
considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardfa de't i"

Causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los-ree 08
para pago. ile >l
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Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de

"El Municipio", no sea imputable a "El Contratista".
[ Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente "ElI Municipio"

/\ podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo
total a "El Contratista".

Trigésima cuarta.- confidencialidad de los trabajos. “El Contratista®, no podré disponer para
si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por
cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por

escrito del gobierno del estado, mismos que seran de su exclusiva propiedad.
Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizarén los trabajos a
ejecutar por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion
de los mismos.
Trigésima sexta.- rescision.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
'§ rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "EI Municipio" el
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial; si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
4 ante el tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco y obtenga la declaracién

correspondiente.

Trigésima séptima.- causas de rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por
parte de "El Municipio” y que son imputables a *El Contratista” sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefalan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la
Ley de Obra Publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la

Persona juridica Contratista;
2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;
3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos

previstos en la ley;

1 4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;
\ 5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefalado, salvo
§\ hue la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en
\ esolucién fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de Obra
Publica;

~
\ N 7.- La suspensién de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por
parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocbo meaeg
acordada por el ente Publico; A

el ente Ub|ICO ue afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un veinticinco p%i* e
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10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o menos, al
treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién sustancial del
proyecto inicial.

Se considerara alteracion sustancial, la modificacion de los fines y caracteristicas
basicas del proyecto inicial, asf como la sustitucién de unidades que afecten al menos al treinta
por ciento del precio original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo
al Contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato.

11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en |a fecha
senalada.

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "EI Municipio”.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las 6rdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EI Municipio".

15.- si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.

16.- si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EI Municipio”.

17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El
Municipio" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “El Contratista® acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

20.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a "El contratista” similar a las antes expresadas.

Trigésima octava.- procedimiento de rescisién. Si “El Municipio® opta por la rescision en los
términos de la cldusula anterior, “El Contratista® pacta con “El Municipio® de comun acuerdo,
llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley
de obra publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

l.- Cuando *El Municipio® decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso escm&. 2\
mediante oficio a “El Contratista®, con un minimo de 10 diez dias naturales de antnapam&m
fecha sefalada para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora, para I levan

acta cwcufrl\spncnada de comprobacian, Jnedicion x| iquidaciop de la obra realizada. g 45790 £
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Il.- El dia sefalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibirdn los trabajos ejecutados
por “El Contratista®, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha

acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.
/
% lll.- La notificacién del oficio sefalado en el punto |, de la presente clausula, surtird efectos, para

‘El Contratista®, del citatorio para el levantamiento del acta senalada, debiéndose citar a la
contraloria del estado, por conducto de *El Municipio™ para que esté presente en el
levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefalada en el punto Il, de esta cldusula, *El Municipio® tomard inmediatamente
la posesién legal y material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto
por el articulo 79 de la Ley de obra publica del Estado de Jalisco,

V.- Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra sefialada en el presente
contrato, “El Municipio®, quedar liberada de cualquier obligacién contractual que lo une con “El
Contratista®, mediante el presente contrato, a excepcion de la obligacién de pago de las

estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se
realice, en los términos sefialados por la ley de obra publica del Estado de Jalisco.

VI- A partir de fecha en que “El Municipio® tenga la posesion legal y material de la obra que se
detalla en el presente contrato, ésta tendré las mas amplias facultades para que de acuerdo a lo

establecido en la ley de obra plblica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de
otro Contratista o ejecutar por administracién directa la obra que no haya sido ejecutada, en
virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescisién, "El Contratista" estara obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "El Municipio", hasta el
monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de obra publica del
estado de Jalisco.

Trigésima novena.- causas de terminacién anticipada.- *EI Municipio® y “El Contratista”
podran por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza

ayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el
\ atticulo 77 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

hgsta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
cgn las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, segin lo
siguiente:

\ Cpadragésima. Recepcion de obra.- "El Municipio" recibird las obras objeto de este contrato

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
efecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este
o se liquidara a "El Contratista" lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo "El Municipio”" y "El Contratista" convengan enyq%,ggr\
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidz ran e\,
la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. [ (el

Portal de Lépez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México q‘g t{t %
Tels.(387) 7720503,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244 ‘




=3
Acatlan de Juarez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

c) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las cliusulas trigésima

sexta, trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a *El Municipio® la fecha de terminacién de la
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién
siempre y cuando esté concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista® quedara liberado de las obligaciones
consignadas en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado
apruebe la revisién correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y

entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en
los términos de este contrato.

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las obras y

efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier ofra obligacion o
responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas
se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista”,

Cuadragésima segunda.- Registro de la obra. Sera obligacién de “El Contratista”, registrar la
obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de
identificacion fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso.

Cuadragésima tercera.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
) contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
f concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a ‘el
\ Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que *El Municipio® deba

modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual

hacer a *El Contratista”.
Cuadragésima cuarta- "El Contratista® declara estar de acuerdo de que, cualquier
\ estuviera enterado el Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas,

'“: conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc, no tendran
i validez si no cuentan con solicitud formal a *El Municipio” por parte de *El Contratista® y

aprobacion por escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular representante de
“El Municipio®. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no serd reconocida si no
cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima quinta.- legislacién aplicable, interpretacion y jurisdiccién.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que fe sgan_
aplicables a la materia, a la Ley de Obras Pblicas y servicios relacionados con las mismas; ey
de obras publicas del estado de Jalisco y sus correspondientes reglamentos. N ”m
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista®, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion, enriquecimiento
ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacion ante el
Pleno conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Acatlan de Judrez, Jalisco, el dia 01 de Octubre de 2014.

. Emeterio Corona Vazquez
Presidente del Gobierno Municipal

3(2) TESORERIA
2012-2015
L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez
Encargada de Hacienda Municipal

Por “El Contratista”

C. DANIEL RUIZ MUNOZ.
CONEXIONES DE OCCIDENTE

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,Meéxico C.P. 45700
Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244




FIRMAS DE RECIBIDO CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DE

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

SESION DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LAS 10:00 HRS.

NOMBRE

FIRMA, FECHA YHORA DE RECIBIDO:

MTRO. JESUS TONATIUH RICO
CAMACHO

P

L.C.P. DOLORES GUADALUPE
VELAZCO GUTIERREZ

C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA

ARQ. MANUEL REYNOSO

e

ATENTAMENTE:

*SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION®
“2014, Ao del Bicentenario de la Promulgacién de la constitucién de Apatzingan®

Acatlan de Juarez, Jal. A 15 de Se e de 2014
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MINUTA DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
y Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,

DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

—FEn Acatldan de Juérez, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del dia 18 dieciocho de

| Septiembre de 2014, dos mil catorce, en las instalaciones de la Direccién de Obras Pdblicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco; se reunieron los ciudadanos,

ING. ERICK MEDINA SIORDIA, LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO, L.C.P. DOLORES

GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ, C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA Y ARQ. MANUEL

REYNOSO, miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; quienes fueron
" citados en forma oportuna, reunién convocada previamente en tiempo y forma por el C.
Q Presidente del comité.

La reunion se realizé conforme el siguiente:

\‘ ORDEN DEL DIA:

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

. ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA PARA
TORGAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE
OZ0 SAN PEDRO VALENCIA" NUMERO OP-ACATL-03/2014, ACATLAN DE JUAREZ,
ALISCO, MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUD ICACION DIRECTA.

CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

/.4:4)

DESAHOGO:

1-|En el desahogo del primer punto del orden del dia, se nombré lista de asistencia,
cofroboréndose la presencia de todos los Integrantes DEL COMITE DE ADJUDICACION DE

RA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO; al encontrarse presentes todos sus integrantes, se declaré la existencia de Quérum
Legal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo de 98 del Reglamento del H.
Ayuntamiento de Acatlan de Judrez, Jalisco; aplicado por analogia a la presente reunién de
\ _ [ trabajo, teniéndose de esta forma por desahogado el primer punto y pasando al siguiente.

2-En el desahogo del segundo punto del orden del dia, el C. Presidente del COMITE DE
ADNJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, informé a sus vocales, que el Pleno del H. Ayuntamiento, en
sesidn de fecha 21 de Febrero de 2014 aprobd la obra publica *PERFORACION Y

QUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA" proponiendo se otorgue para ejecutar
mediante ADJUDICACION DIRECTA No. OP-ACATL-03/2014, previsto por la Direccién de
Obrag Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco; por lo tanto, los
miempros del comité, una vez que realizaron los trabajos correspondientes, y revisaron el
padrfn de contratistas para efectos de determinar de entre ellos, aquel que pueda realizar la

Partal de Lopez otilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700
Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244

www.acatlandejuarez.gob.mx



w

Acatlan de Judrez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

obra sefialada, atendiendo a la capacidad técnica, y solvencia moral, una vez que debatieron,
determinan lo siguiente:

a) Se otorgue mediante ADJUDICACION DIRECTA, conforme a las presentes bases, la
ejecucion de la obra plblica *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN
PEDRO VALENCIA". Acatando estrictamente las instrucciones del ayuntamiento.

b) Por conducto del C. Presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; se
haga saber a la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE
OCCIDENTE, Registrada en el Padrén Municipal de Contratistas con ndmero 2112001825,

AN

ﬂl?

que ha sido designada para la ejecucion de la mencionada obra. Lo anterior, tomando en
consideracion que el H. Pleno del Ayuntamiento determino que la Ejecucién de la Obra
‘PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA", se otorgue
mediante Adjudicacién Directa; lo anterior de conformidad con lo establecido en la Fraccién
| del Articulo 105 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, al haber sido considerada
de ejecucion como circunstancia urgente y extraordinaria. La Persona fisica Designada debera
tener capacidad técnica y solvencia econémica requerida, para que presente su proposicién
ara ejecutar la obra publica *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN
EDRO VALENCIA™.

e haga saber a la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES
E OCCIDENTE, que debera presentarse a la Direccién de Obras y Desarrollo Urbano del
unicipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, los sobres que contengan las propuestas técnicas y
ondmicas.

Se haga saber, para efectos de que el contratista interesado, a quien le ha sido asignada la
obra, *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA", pueda
formular sus proposiciones, que quedan a su disposicién la informacién y documentacién
necesaria en Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatldn de Judrez,
ubicada en calle Libertad No. 8 Acatlan de Juéarez, Jalisco, por un plazo de 5 dias hébiles
siguientes a aquel en que sea recibida y aceptada la invitacién.

e) Se faculta al C. Presidente de la COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, f) JALISCO,

. para que expida al contratista sefialado en el inciso c), de la presente reunién de trabajo, la

(¢ invitacién que debera contener los requisitos sefialados en el articulo 130 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco.

f)|Que los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

= —RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, conformaran, LA

—_— JUNTA DE ACLARACIONES.

Poryal de

2
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g) Que la Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE
OCCIDENTE, podré presentarse ante los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO, en la junta de aclaraciones conforme a las bases de la invitacién, en las
Instalaciones de la Direccién de obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatldn de Judrez,
Jalisco, ubicadas en Libertad No. 8 Acatldn de Judrez, Jalisco, el dia 22 de Septiembre de
2014, alas horas 18:00 horas.

{

h) Se haga saber a la Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES
DE OCCIDENTE, que las proposiciones deben contener, en su caso:

1. Carta compromiso de la proposicién donde se establezca:
» Elimporte de la proposicién, més el impuesto al valor agregado;
* Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a las
caracteristicas de la obra publica;
Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones derivadas de las
juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;

2. Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra;
N ‘E La garantia de seriedad de la proposicion;

. Los programas de ejecucién y financiero de la obra en la forma y términos solicitados;

9. La relacién de maquinaria y equipo de construccién a utilizar en la obra e indicacién
sobre su propiedad, procedencia, vida Gtil y ubicacién fisica; y
i) E

p. Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad de contrato

/.HO

| COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de LA EMPRESA CONEXIONES DE OCCIDENTE, que
la fecha maxima para presentar proposiciones es la aqui acordada, las que deberan ser
presentadas a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; que la apertura de las mismas sera el dia 29 de
Septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la mencionada Direccién
de obras Publicas.

Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de LA EMPRESA CONEXIONES DE
OCCIDENTE que debera acompanar los proyectos arquitecténicos y de ingenieria
ejecutivos, completos, necesarios para la proposicion, las normas de calidad de los
materiales y especificaciones de construccion aplicables, el catdlogo de conceptos,
cantidades y unidades de trabajo y relacién de conceptos de trabajo.

j) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
/ LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- Acuerda, se haga saber al Contratista

— _COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
5 LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- Acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, que el
origen de los fondos para realizar la obra ptblica, en un 100% se ejecutaran Directamente

por el Gobierno Municipal.

Portal de Léopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700
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/\, ) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE que el
plazo de ejecucion de la obra publica, seran determinados en dias calendario, que debera

iniciar la obra el dia 06 de Octubre de 2014, y como fecha de terminacién, el dia 06 de
Noviembre de 2014.

m) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO- Acuerda, se haga saber a la
Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE,
que el modelo de contrato determinado, es a precio unitario.

n) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- Acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, que la

\ moneda en que puedan presentarse las proposiciones, es moneda nacional.

| COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- Acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, que los
procedimientos y los criterios, son claros y que fueron evaluados los demas contratistas,
con base en los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y precision.

LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ DE LA EMPRESA CONEXIONES DE OCCIDENTE, que
el porcentaje de contenido nacional del valor de la obra pudblica que debe cumplir en
materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente, utilizados en la ejecucion.

Q) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-- determina El lugar, fecha y hora,
para la visita al sitio de realizacién de la obra publica, serd en las instalaciones de la
Direccién de Obras Publicas, a las 11:00 horas del dia 22 de Septiembre de 2014.

R) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
() CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, se haga la indicacion de
que la Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE
OCCIDENTE, participante, que debera manifestar bajo protesta de decir verdad, que por su
tonducto, no participan personas inhabilitadas en los términos de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, ni del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatléan de

i = . : ; :
= mérez-dJalisco, y deberd manifestar que no pretende evadir los efectos de los mencionados
— grdenamientos.
)
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/ f S) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, Se haga saber al contratista C.
DANIEL RUIZ MUNOZ de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE que los trémites
que le corresponda realizar, son los siguientes; Estar inscrito en el padrén de contratistas
del H. ayuntamiento de Acatlan de Juarez.

T) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, se haga saber a la Persona
fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, el
procedimiento de ajuste de costos, asi como el catdlogo de conceptos, cantidades y
unidades de medicion, por tratarse de un contrato a precio unitarios.

U) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, se haga saber a la
Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNQZ de la empresa CONEXIONES DE QCCIDENTE,
que por tratarse de obra a precios unitarios, los formatos para elaborar los analisis de
precios unitarios, comprenden la relacién de los costos bésicos de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién que intervengan, asi como los formatos de
presentacién de indirectos, de oficinas centrales, de obra, financiamiento, utilidad y cargos
adicionales.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, se haga la formal invitacién a la
Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNQZ, de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE,
cumpliendo con los lineamientos aqui acordados.

W] El COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, que deberan reunirse todos los
que integran este comité, en los lugares, los dias y las fechas indicadas en el presente
acuerdo, 0 en su caso, en aquellos que indique la correspondiente convocatoria. Lo anterior,
para efectos del mejor desempefio de las labores encomendadas y acordadas por el
comité.

\
x En virtud de los puntos discutidos por los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ,

JALISCO; ha quedado determinado:

" ® PRIMERO- Emitir la CONVOCATORIA MEDIANTE *ADJUDICACION DIRECTA" para la
EJECUCION de la obra publica *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO

ALENCIA", aprobada por el Pleno del H. Ayuntamiento en sesién de fecha@! de febrero de

ffstado de Jalisco.

Pontal detépez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700 Q
Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
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SEGUNDO-- Se autorizé al C. ING. ERICK MEDINA SIORDIA, para que formule el escrito de
haga la FORMAL INVITACION, al Contratista C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa

CONEXIONES DE OCCIDENTE quien le fue asignada la ejecucién de la obra *PERFORA CION

Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA", conforme a la presente reunién de
trabajo.

TERCERO-- Al no existir méds asuntos que tratar se dio por terminada la misma, siendo las
13:30 trece horas con treinta minutos de mismo dia en

que se actua y firmando para
constancia los que en ella intervinieron.

3).- En el desahogo del tercer punto del orden del dia, se declaran concluidos los trabajos a los
que fueron convocados los miembros del comité, y se dio por cerrado este punto.

El COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. )

ING. ERICK M bNr\ SIOR
\ 7

e
SINDICATUS
0 RRTR.201
e/ »l NS

;; TESORERIA

L.C.P. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ) 15

LIC.

L.C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA

ARQ . MANUEL REYNOSO LOPEZ

; . iz 45700
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A=

«NOMBRE»|
NTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJ'UDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendré verificativo el dia 18 de Septiembre de 2014, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2-  ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA MEDIANTE EL
SISTEMA DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO OP-ACATL-03/2014; RESPECTO DE LA

OBRA PUBLICA DENOMINADA *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO
VALENCIA" EN ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
3-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin més por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION",
2014, Afio del Bicentenario de la Promulgacién de la constitucién-de Apatzingan”

Acatlan de Judrez, Jalisco;. 15 de Septiembre de 2014, .’ \z

C.c.p. Archivo

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700
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OFICIO No. 0990/2014

C. DANIEL RUIZ MUNOZ

EMPRESA CONEXIONES DE OCCIDENTE
AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 742
OCOTLAN, JALISCO

PRESENTE

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO le hago saber, que el comité que presido, le ha adjudicado a su
representada Empresa, mediante el procedimiento de adjudicacién directa, la obra denominada
*PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA" de Acatldn de
Judrez, Jalisco, No. OP-ACATL-03/2014 le entrego copia certificada de la resolucién de fecha 18
de Septiembre de 2014. Dentro de la mencionada resolucién, se encuentran las bases, los
términos, requisitos, condiciones y plazos a que debera usted ceiiirse.

Los documentos complementarios estaran disponibles 3 dias habiles en la oficina de
Obras Publicas.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para cualquier
informacion al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2014, Ano del Bicentenario de la Promulgacién dea t:onstm}cson de Apatzingan"
Acatldn de Judrez, Jal. A- 19 de Septiembre de 2014

C.c.p. Archivo
EMS/babv*
p’
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Acta que se formula con motivo de la VISITA AL LUGAR en San Pedro Valencia Municipio de
Acatlan de Judrez, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del dia 22 de Septiembre de 2014, para
conocer el lugar donde se llevaran los trabajos relativos al concurso por Asignacién Directa No.
OP-ACATL-03/2014

Referente a la Obra:
“PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA"

Por la presente, se manifesté al C. DANIEL RUIZ MUNOZ de la Empresa “CONEXIONES DE
OCCIDENTE", participante, que tome en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan
influir en la determinacién del precio unitario para cada concepto que integraran en su propuesta,
como podria ser la ubicacion de la zona donde se realizaran los trabajos, condiciones
climatoldgicas y laborales correspondientes a la época del afio en que se ejecutara de acuerdo al
programa de ejecucion respectivo.

C. DANIEL RUIZ MUNOZ: FIRMA

CONEXIONES DE OCCIDENTE %—{—-

INTEGRANTES DEL “COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA, ACATLAN DE JUAREZ”

Ing. Erick Medina Siordia
Presidente y Director de Obras Publicas
Municipales

Lic. Jesus Tonatiuh Rico Camacho

Integrante y Sindico Municipal = \ TE)
@ | \Q&ff J;J.‘J*—L
L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco 1 E‘%O HERIA
Gutiérrez 2012-2015
Integrante y Encargada de Hacienda
Municipal

C.P. Luis Manuel Ibarra Ibarra
Integrante y Contralor Municipal

Arq. Manuel Reynoso Lépez
Integrante

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700
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«NOMBRE»
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SEGUNDA CONVOCATORIA
A REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendrd verificativo el dia 30 de Septiembre de 2014, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatldn de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunion se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
-  PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA QUE
SE INVITO A LA ADJUDICACION DIRECTA NUMERO OP-ACATL-03/2014, RESPECTO DE
LA OBRA PUBLICA DENOMINADA *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN
PEDRO VALENCIA”" ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
3- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

“2014, Afo del Bicentenario de la Promulgacién de la constitueidn de Apaitzingan”
Acatla irez, Jalisco; 26 i 1
catlan de Judrez, Jalisco; 26 de Septiem Ogﬁg‘l{dﬂ%

-

' Clp

.'\-:\

C.cp. Archivo
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FIRMAS DE RECIBIDO CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DE

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
SESION DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LAS 10:00 HRS.

NOMBRE FIRMA, FE%ORA E RECIBIDO:

MTRO. JESUS TONATIUH RICO
CAMACHO

L.C.P. DOLORES GUADALUPE
VELAZCO GUTIERREZ

C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA

ARQ. MANUEL REYNOSO

ATENTAMENTE:

*SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION®
*2014, Ano del Bicentenario de la Promulgacién
de la constitucién de Apatzingan® )
Acatlan de Juarez, Jal. A 26 de Séptle!‘nbr

Ing. Erick
Presidente del Comité de Adjudicacion
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REUNION DE TRABAJO DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DE FECHA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2014, DOS MIL CATORCE.
4 CUANDO SON LAS 10:00 HORAS.

El que suscribe el Ing. Erick Medina Siordia en mi caracter de Presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, y Director de Obras Publicas Municipales, se dirige a los

presentes: Buenas dias tengan todos ustedes, vamos a dar inicio a esta reunién.
Como punto nimero | del orden del dia.- Pasar lista de asistencia a cada uno de los integrantes del
comité de adjudicacién de Obra Publica, Lic. Jesis Tonatiuh Rico Camacho, L.C.P. Dolores

Guadalupe Velazco Gutiérrez, C. P. Luis Manuel Ibarra Ibarra y Arg. Manuel Reynoso. Doy cuenta a
ustedes sefiores que se encuentran presentes cinco integrantes del presente comité.

Y se declara la existencia del quérum legal, y por instalada esta reunién de trabajo de fecha 30
Treinta de Septiembre del 2014 dos mil catorce, asi como validos los acuerdos y determinaciones que
ella se tomen.

Pasamos al punto numero Il del Orden del dia, CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y
ECONOMICA A LA EMPRESA CONEXIONES DE OCCIDENTE. PARA LA EJECUCION DE OBRA
POR ADJUDICACION DIRECTA “PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO
VALENCIA" numero OP-ACATL-03/2014.

El Ing. Erick Medina Siordia, en uso de la voz- Sefiores Representantes del comité se les presenta
la fpropuesta de la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES DE
OLCIDENTE, la descripcién pormenorizada de la obra a ejecutar; los proyectos, planos,
egpecificaciones, programas de ejecucion y suministro, presupuesto; autorizacién del gasto de
ipiversion, la cual se pone a su consideracion para su andlisis y estudio.

L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez en uso de la voz- Seria conveniente que me hicieran
entrega de copia de la documentacién que esta informando para llevar un expediente y control. El
cual solicito.

El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Lic. Dolores Guadalupe, claro que si, se le hara
llegar copia de lo que pide, para estar més en coordinacién y seguimiento, de momento aqui est4 en
W fisico para su estudio.

= /' El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Como ven sefiores, ya revise totalmente la
(Yzocumentacién presentada y ustedes también lo hicieron, en mi opini6n, no veo obstaculo para que le

ea otorgada En definitiva, a la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa
ONEXIONES DE OCCIDENTE, la Ejecucion de la Obra Piblica “PERFORACION Y
BQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA'", tal como nos fue encomendado por el H.
gno del Ayuntamiento, no sé si tengan algin comentario u opinién. 4Alguien quiere hacer uso de la
01? Bueno, pues si no tienen inconveniente someto a votacién la SIGUIENTE PROPUESTA DE
ALUERDO:

N1 C O: - Se apruebe en Definitiva Adjudicar y se Adjudique a la persona fisica C. DANIEL RUIZ
NOZ, de la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, la ejecucion de la obra publica denominada Q

& Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juéarez, Jalisco,México C.P. 45700
Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX.(387) 7720244
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“PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA’, lo anterior, por haber
aceptado y acreditado estar en condiciones para ejecutar tal obra, y haberse calificado con capacidad
econoémica y técnica.

El Ing. Erick Medina Siordia, en uso de la voz- Si estan de acuerdo lo manifiesten levantando su
mano. (Todos los presentes levantan la mano).

Hacemos constar que fue aprobada POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LA
PROPUESTA, Y QUEDA ADJUDICADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
DIRECTA, A LA PERSONA FiSICA C. DANIEL RUIZ MUNOZ DE LA EMPRESA CONEXIONES
DE OCCIDENTE, LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “PERFORACION Y
EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA”,

—De igual forma, el pleno de Comité determina:

—, Se haga saber mediante notificacién a la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ de la
empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE" la resolucién adoptada en esta sesion, para la firma del
contrato respectivo, conforma a las bases contenidas en el presente procedimiento. - - - - - - - -

Punto namero lll Cierre de la Reunién de trabajo:- El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz.-
No habiendo otro asunto que tratar, y agotados todos los puntos del orden del dia y de los
comentarios que aqui se manifestaron, se da por concluida la presente reunién de trabajo convocada,
levantandose el acta correspondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad por los
que en ella intervinieron.

FIRMAS DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON -MISMA

TESORERIA

Q 2012-2015

LICZJESLYS TONATIUH CAMACHO L.C.P. DOLORES GUADALUPE VELAZCO
GUTIERREZ
ol -

-

et o B s
Lt D P
- A
B e o e A %

L.C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA ARQ. MANUEY"REYNOSO LOPEZ

Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso por Adjudicaci6n Directa No. OP-ACATL-03/2014.
De conformidad con el articulo 163 de la Ley de Obra Piblica, del Estado de Jalisco se da lectura a

la presente acta de fallo del concurso por Adjudicacién Directa No. OP-ACATL-03/2014.
‘PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE SAN PEDRO VALENCIA".

En la Cabecera Municipal de Acatlan de Juérez, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia 30 de
Septiembre del 2014 y de acuerdo con la cita hecha a la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ de
la empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, que se reunieron para conocer el fallo en las Oficinas
de la Direccién de Obras Publicas del Municipio, cito en la calle Libertad # 8 de esta Cabecera
Municipal, La evaluacién de la propuesta se realiz6 y se obtuvieron los siguientes montos:

No. Postor Importe Firma
1| C. Daniel Ruiz Mufioz $ 1'374,752.00 =
CONEXIONES DE OCCIDENTE %——
De conformidad con lo anterior, la Obra Pdblica “EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION
DEL POZO TAPONES EN BELLAVISTA 2014", fue adjudicada mediante acuerdo del dia 18
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2014, DOS MIL CATORCE, del Comité de Obra
publica y Servicios Relacionados con la misma de Acatldn de Juérez, Jalisco; donde se calificé
de buena la propuesta técnica y econémica de la persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la
empresa CONEXIONES DE OCCIDENTE, por lo que se determiné ADJUDICAR Y SE ADJUDICO A
DICHA EMPRESA el contrato MEDIANTE LA MODALIDAD DE AJUDICACION DIRECTA No. OP-
ACATL-03/2014; por un importe total de $1°374,752.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
incluyendo el impuesto al valor agregado.

Se da por concluida la presente acta firmando el Presidente del comité de adjudicacion de obra
publica y servicios relacionados con la misma Acatldn de Judrez, Jalisco, asi como la empresa

adjudicataria.
Por la empresa contratista:
"CONEXI%NEé DE OCCIDENTE®
by,
. ’,/ 4
IIC‘ :"‘/')
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Concurso por Adjudicacién Directa No. OP-ACATL-03/2014

Nombre de la Obra: “PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO
VALENCIA".

Nombre de la convocante: Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco

Lugar y fecha: C. Libertad No. 8, Col. Centro, Acatlan de Judrez; 22 de Septiembre de
2014 a las 18:00 horas.

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones correspondiente al concurso por
Adjudicacién Directa nimero OP-ACATL-03/2014, para la realizacion de los trabajos
consistentes en “PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN PEDRO VALENCIA"
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO." en el Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco siendo las
18:00 horas del dia 22 de Septiembre de 2014, de acuerdo con la fecha establecida en la
convocatoria citada y de conformidad con lo dispuesto en las bases por Adjudicacién Directa
para la celebracion de la junta de aclaraciones, se reunieron en las Oficinas de la Direccién de
Obras Publicas del Municipio de Acatléan de Juarez, Jalisco; cita en la calle Libertad # 8 de este
Municipio con la intervencién del Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Pblicas

~ Municipales, responsable de la organizacién de la Adjudicacién de Obra con la modalidad de

@ “Adjudicacién Directa’, esta presente la Empresa Contratista “CONEXIONES DE OCCIDENTE’,
por conducto de su Representante Legal C. DANIEL RUIZ MUNOZ, quien firma al finalizar la
junta: con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de
las proposiciones en cuestién y que forman parte integrante de la misma.

o e

Una vez iniciada la junta, el convocante comunico a la Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ,
empresa “CONEXIONES DE OCCIDENTE" que podia formular las preguntas vy
observaciones que consideraran necesarias sobre las bases del concurso por adjudicacion
Directa, las cuales podrian realizarse de manera verbal o formularse por escrito.
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TIEMPDO DE C

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:
1- Se le comunica a la Persona fisica C. DANIEL RUIZ MUNOZ, de la empresa CONEXIONES
DE OCCIDENTE participante, que deberdn tomar en cuenta en sus propuestas la obtencién de

pruebas de laboratorio de los trabajos por realizar y en sus andlisis de costos indirectos
estableceran el 1.5% para las mismas.

2.- Deberan anexar en su propuesta técnica lo siguiente:
Curriculum del personal técnico que demuestre su participacién en este tipo de Obras.

Leida el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunién a las 18:50
horas del dia 22 de Septiembre de 2014.

Leida y aclarada el acta respectiva, no existiendo ninguna duda de los aquf presentes, se procede
a firmar de conformidad en lo expuesto.

EMPRESA NOMBRE DEL FIRMA
REPRESENTANTE
1 CONEXIONES  DE | C.DANIEL RUIZ =
OCCIDENTE MUROZ. ﬁ"
Nombre y Cargo Firma

Ing. Erick Medina Siordia
Presidente del Comité de Adjudicacion de
Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma Acatlan de Judrez y Director de

Obras Publicas Municipales.

"
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