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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP-ACATL-R33.05/501
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“CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran
por una parte el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco representado por los
ciudadanos C. Emeterio Corona Vazquez, C. Lic. Jes(s Tonatiuh Rico
Camacho, L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, Presidente Municipal,
Sindico y Secretario General, Encargada de Hacienda Municipal, respectivamente,
y @ quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
“El Municipio”, y por la otra parte Rock Well Drillers S.A. de C.V. representada
por el C. Carlo Alberto Enriquez Chavez, en su caracter de Administrativo Unico y
quien lo acredita con la escritura publica numero 17,030 pasada ante la fe del Lic.
Alberto Garcia Uvence, Notario Plblico No. 32 de la Ciudad Guadalajara, Jalisco;
representacion que bajo formal propuesta de conducirse con verdad manifiesta que
no ha sido revocada, y a quien en el curso de este instrumento se le denominara
“El Contratista”, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para
contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el
presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1 "El Municipio", declara:

fl.-  Manifiesta “El Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatlan de
arez, Jalisco, es un organismo de la Administracién Publica Municipal, con
ersonalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el
rticulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 73 de la
onstitucion del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

l.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato
en términos de lo dispuesto por los articulos 38, fraccion Il, 48 fraccion VI y 52
fraccion Il de la Ley del Gobieno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco.

‘ .3.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra ““CONSTRUCCION

- DRENAJE SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” en la
Delegacion La Resolana Municipio Acatlan de Juarez, Jalisco, se celebra
este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del programa Ramo 33,
que fueron mediante acuerdo que consta en la correspondiente acta del érgano
conducente la cual se anexa al presente y que se tiene por reproducida como si a la
letra se insertara.
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l.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se reallzo mediante
adjudicacion directa, del cual devino en el fallo correspondiente emitido por el H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, de fechas
22 de Mayo y 16 de Junio, ambas de 2015, emitida por los integrantes del
Comité de Adjudicacion de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma de
Acatlan de Juarez, Jalisco; en acatamiento de las instrucciones del H. Pleno con

fundamento legal en el articulo 104 fraccién |, de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, quienes en sesion ordinaria de fecha 24 de Marzo de 2015, en acta
niamero 2/2015, punto 4° cuarto, por nueve votos, determinaron la asignacion
directa conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra
Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

I.5.-- Que sefala como domicilio para recibir cualquier notificacion o comunicacion
el ubicado en la Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatlan de Juarez,
Jalisco, cita en la calle Libertad # 8, Acatlan de Juarez, Jalisco .

I 6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

" El Contratista" declara:

I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos
matenales humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

L. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la
realizaciéon y cumplimiento de sus obligaciones.

1.3+ Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato
a fip de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.4})- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el
% de analisis de precios de la obra, motivo del presente contrato.

.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Angulo No. 1022 Colonia
anta Teresita Guadalajara, Jalisco C. P. 44600 mismo que sefala para todos
los efectos legales correspondientes.

@ 11.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes:
RWD121029B5A
Registro patronal ante el IMSS: R1358700109
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion S/N

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a
precios unitarios que se consigna en las siguientes:

\
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CLAUSULAS:

Primera.-_objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista” y
este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION
DRENAJE SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” EN LA
RESOLA, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario
de obra, asi como precios unitarios resultado de la adjudicacion directa de obra
publica numero OP-ACATL-R33-05/2015 y que se anexan al presente contrato y
r

cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcién del
presente contrato es por la cantidad de $ $ 1°278,454.63 (UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 63/100 M.N.) Impuesto al valor agregado ya incluido.

Tercera.- Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto
e este contrato el dia 24 de Junio del 2015, a concluirla el dia 24 de Julio de
15, consignando un periodo de 31 dias naturales para la ejecucion de la obra
ehunciada; se anexa el catalogo de conceptos.

arta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 50% de
\ ahticipo del monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el

inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando
oporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del
stado Jalisco. Lo anterior, de tal manera que al continuar con la segunda
tapa “El contratista” habra recibido hasta el 50% del monto total. EI  resto, se
entregara conforme se hagan las entregas de bitacoras, memorias y avances de
obra.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratista, tiene
un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15

dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el

@) cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al Contratista
sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos, pudiendo ser
sancionado por “el Municipio”.

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversion del anticipo,
exacta amortizacion o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del
presente contrato “El Contratista” debera entregar una péliza de garantia a favor

y de “El Municipio”, por la totalidad del monto concedido como anticipo y debera ser
\ presentada previamente a la entrega simultaneamente del presente contrato dentro
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de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo la
garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente. La
fianza sera para garantizar el anticipo por la cantidad $ 639,227.31 (SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.)

Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a la Empresa sera motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista"
debera presentar en tiempo, la solicitud de diferimiento de inicio, determinado por
“El Municipio” anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado,
dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles
a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que "El
Contratista” no presente la solicitud en el plazo senalado no tendra derecho a que
se le autorice el diferimiento del programa de obra, una vez autorizado el
diferimiento “El Contratista” debera solicitar la modificacion al calendario de obra
determinado por “El Municipio”.

Octava.- Prorroga “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de
prorroga en un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la
motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a “El Municipio”, que esta
Jltima tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio” tendra un plazo
e 10 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el
titular de la Direccion de Obras Publicas de “El Municipio”, si esto no ocurre en
ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada la solicitud de convenio de manera extemporanea, una vez autorizada
la|prorroga “El Contratista” debera solicitar la modificacion al calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato “El
ntratista” debera entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes
la notificacion de fallo, una péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto
tptal contratado, otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada y a
vor del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco. Esta fianza estara vigente
durante la ejecucion del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos
encomendados a satisfaccion del Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacion, “El Contratista” debera entregar
poliza de fianza de cumplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por
ciento) del monto total de la ampliaciéon, y debera ser presentada dentro de los

:Dﬁ primeros 5(cinco) dias calendario siguientes a la firma del convenio de ampliacion,
y subsistira hasta que la obra en materia de dicho convenio haya sido recibida en
su totalidad y a satisfaccion del Municipio.

Décima.-_Conceptos fuera de catalogo.- Los conceptos fuera de catalogo
deberan ser solicitados por “El Contratista” a “El Municipio”, previo visto bueno
/ del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud debera ser presentada

v dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, autorizado

Cp. 45700
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para tal efecto por “El Municipio”, el presente tramite no modificara el calendario

de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun lo dispuesto
en la clausula octava del presente instrumento “El Municipio” tendra un plazo de
05 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios
unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista”, por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio Contratista.

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato

son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los
precios unitarios acordados por las partes deban modificarse.

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio"” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran en la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "El Municipio" estara facultada para
instruir a "El Contratista" su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

N

\\\ b)- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el

presupuesto que forma parte del presente contrato, y "El Municipio™ considera
faptibles los precios ya establecidos en el contrato, procederda a determinar los
nyevos con intervencion "El Contratista " y este se obligara a ejecutar los trabajos
cgnforme a dichos precios.

~ Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
stablecida en el parrafo anterior, "El Contratista” a requerimiento de "El
unicipio” y dentro del plazo que esta sefale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis, a través del
formato determinado por “El Municipio” para dicho tramite, en el entendimiento
de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de
los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

CD; d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion

automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El
Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la ultima fecha

de terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier

’ concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido

\ solicitado por “El Municipio”, en el entendido que, después de vencido el plazo
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sefnalado sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los
mismos.

Décima cuarta.- presentacion de estimaciones.- "El Contratista " recibira como
pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada, en las fechas que
"El Municipio"” determine se presentaran por parte de “El Contratista” las
estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podran ser mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a cuenta de "El Contratista" el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras ejecutada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el
100% de generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso
contrario se le retendran los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a
reclamar gastos financieros, en tanto no cumpla con la presente obligacion.

Décima quinta.- Convenios modificatorios “Las partes” acuerdan, que cuando
existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen
incrementos al monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones
fundadas y explicitas, se suscribira por una sola vez un convenio modificatorio, el

cual podra ser mayor al 15% del monto pactado en el presente contrato, esto con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de obra publica del

estado de Jalisco, por lo que “El Contratista” oportunamente solicitara por escrito

§ la| suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su
\ pretension; “El Municipio” contara con un término de 10 dias naturales a partir de

la| recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de lo
sqlicitado, sera responsabilidad de “las partes” formular las razones fundadas y
» explicitas que motivan la suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a
detalle en el convenio respectivo.

écima sexta.-_Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de
bra, ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos
n el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud
e cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo
determine “El Municipio”, en caso procedente, esta Gltima notificara la decision
que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento
legal articulo 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

@} Para los supuestos del parrafo anterior la revisiéon de los costos se hara conforme al
reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales después de la ultima fecha
de terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través

, del formato determinado para tal caso, vencido el plazo sin que presente la
solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.
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La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20

dias habiles a partir de la publicacién del indice del Ultimo mes autorizado en el
programa de ejecucion, dicho indice se dara a conocer en los estrados de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los
convenios modificatorios y se hara en una sola presentacion.

Décima séptima.- Garantia por los defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades- concluida la obra, no obstante su recepciéon formal el
Contratista quedara obligado a responder a “El Municipio” de los defectos que
resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que debera entregar
a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma de recepcion fisica de
los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar por un plazo de 24
(veinticuatro) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha
garantia debera de ser del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido y debera
de sustituir a la garantia de cumplimiento que se sefala en la clausula novena y
para el caso que “El Contratista” no tramite y canjee la garantia de cumplimiento
por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos
veinticuatro meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
\ trabajos encomendados, siempre que durante el periodo no haya surgido una

responsabilidad a cargo de “El contratista”.

ha octava.- Retenciones.- “el Contratista” manifiesta que es su voluntad,
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos

| millar del importe de las mismas monto que sera destinado al pago de la
isidn y vigilancia del Municipio y el Gobieno del Estado y el 3% (tres) por

acugrdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "El
Mupicipio”, esta ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta "El Contratista”
in que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso "El Municipio” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo
@ para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Vigésima.- dafios a terceros.- "El Contratista" sera el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "El Municipio"” o a
terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafos deberan ser resarcidos por "El Contratista”, dentro del
término que para tal efecto le fije “EI Municipio”.

—d
3
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Vigésima primera.- subcontratos.- "El Contratista" no podrézgﬁzczdrrzlér"n:jar ni

subcontratar con otra Persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra,
salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de "El Municipio” y en los
demas relativos al articulo 71 de la ley de obras publicas.

Vigésima segunda.- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista" sera el
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, asi como quienes le suministre materiales para la misma. Por
lo que "El Municipio" sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones.

Vigésima tercera.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas

de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de la residencia de la
Direccion de Obras Publicas, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de
situacion de demora de la Empresa.

Vigésima cuarta.- seguridad de la obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar

\ para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a

\| instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de

orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos

que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad
par el propio Contratista.

Vigésima quinta.- senalizacién de la obra. Sera obligaciéon de “El Contratista” el
inistro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
cgnforme a los lineamientos senalados por "ElI Municipio”. En caso de
umplimiento "ElI Municipio"” lo proporcionara y su costo sera descontado del
go de sus estimaciones.

//"‘.0

igésima sexta.- suspension _de la obra.- "El Municipio" podra suspender
emporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en
cualquier estado en que se encuentre dando aviso por escrito a "El Contratista",
con quince dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, "El
Municipio" informara a "El Contratista" la duracion aproximada de la suspension
y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El
Contratista”, previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera
; responsable por la obra ejecutada en los términos de la clausula novena.
vt J

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras
ejecutadas y ademas daios y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que
le ocasioné dicha suspension.

\ Vigésima séptima.- supervision de la obra.- “El Municipio” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo
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tiempo las obras objeto de este contrato y dara a "El Contratista'?of)ér' escrito las

instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Vigésima octava.- calidad de los materiales.- Es facultad de "ElI Municipio"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan
a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima novena.- residente de obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a
tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera
ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por "El
unicipio" y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante legal
e la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
ste contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
ormulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista”.

Trigésima.- verificacién de avance de la obra.- "El Municipio" verificara que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo
con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el
avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista” que
o concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como
ena convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se
yan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa, en base a la
guiente férmula:

ancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

inversion contratada
inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima segunda.- pena por atraso en la entrega.-_ ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de
la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
m entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segin la
siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversion contratada

IE= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= fecha de terminacion real de la obra.

FTA= fecha de terminacion autorizada de la obra.
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Trigésima tercera.-_pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” ‘se 2()Qb'li"ga a
presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la direcciéon de
control de obra publica a méas tardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos
contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa, que a juicio de "El Municipio"”, no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente "El
Municipio" podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por
un tercero con cargo total a "El Contratista".

Trigésima cuarta.- confidencialidad de los trabajos. “El Contratista”, no podra
disponer para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue
contratado, ni divulgar por cualquier medio de informacion o forma los resultados de
los mismos, sin la autorizacion por escrito del gobierno del estado, mismos que
seran de su exclusiva propiedad.

Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran
los trabajos a ejecutar por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera
disponibilidad para la ejecuciéon de los mismos.

Trigésima sexta.- rescision.- Las partes convienen en que el presente contrato
podréa ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando
sea "El Municipio" el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es "El Contratista" quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal de lo administrativo del
estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

5./
S

e

Fir®

Trigésima séptima.- causas de rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la
rgscision por parte de "El Municipio” y que son imputables a “El Contratista” sin

ecesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefalan, asi como
las dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Publica:

cp———

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la
extincion de la Persona juridica Contratista;
2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;
QD@ 3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los

casos previstos en la ley;
4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las

obligaciones dentro de los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo
sefalado, salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes
contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;
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6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la
ley de Obra Publica;

7.- La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis
meses por parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho
meses acordada por el ente Publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaborado por el ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en
un veinticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que
impliquen aislada o conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia
uperior, en mas o menos al treinta por ciento del precio original del contrato, o
epresente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considerara alteracion sustancial, la modificacion de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de unidades que
afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato.

En la suspension de la iniciacién de la obra por parte del ente publico,
ctando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo
bre dicha situacion y notificarlo al Contratista, éste tiene derecho a la rescision

del contrato.

11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato

gn la fecha senalada.
12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer
Iguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por

"El Municipio".

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito por "El Municipio™.

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El
Municipio".
15.- si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
Q prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

16.- si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este
contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El
Municipio”.
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17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
"El Municipio" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la
obra.

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en
general, por cualquier otra causa imputable a "El contratista" similar a las antes
expresadas.

Trigésima octava.- procedimiento de rescisiéon. Si “El Municipio” opta por la
rescision en los términos de la clausula anterior, “El Contratista” pacta con “El
Municipio” de comun acuerdo, llevar a cabo la rescision del contrato conforme a
lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley de obra publica del Estado de
Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

l.- Cuando “El Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso
por escrito, mediante oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias
naturales de anticipacion a la fecha senalada para llevar a cabo la rescision del
contrato, senalando dia y hora, para levantar el acta circunstanciada de
comprobacion, medicion y liquidacion de la obra realizada.

Il.- El dia senalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en
el lugar donde se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los
trabajos ejecutados por “El Contratista”, en el estado en que estos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la
obra.

A
—

lll.- La notificacion del oficio sefalado en el punto |, de la presente clausula, surtira
efectos, para “El Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta
sefalada, debiéndose citar a la contraloria del estado, por conducto de “El
Municipio” para que esté presente en el levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el
acta circunstanciada sefalada en el punto Il, de esta clausula, “El Municipio”
&y tomara inmediatamente la posesion legal y material de la obra materia del presente
;’PL contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de obra publica del
Estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefialada en
el presente contrato, “El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacion
contractual que lo une con “El Contratista”, mediante el presente contrato, a
excepcion de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en
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tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, en' los ‘términos
senalados por la ley de obra publica del Estado de Jalisco.

VI.- A partir de fecha en que “El Municipio” tenga la posesion legal y material de la
obra que se detalla en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades
para que de acuerdo a lo establecido en la ley de obra publica del estado de
Jalisco, pueda continuar la obra a través de otro Contratista o ejecutar por
administracion directa la obra que no haya sido ejecutada, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescision, "El Contratista" estara obligado a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de
"El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

igésima novena.- causas de terminacion anticipada.- “El Municipio” y “El
ontratista” podran por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
or caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, lo
nterior conforme a lo dispuesto por el articulo 77 de la ley de obra publica del
estado de Jalisco.

Cuadragésima. Recepcién de obra.- "El Municipio" recibira las obras objeto de
ste contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren
sidlo realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
esgtipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los
trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El
unicipio”, en este caso se liquidara a "El Contratista™ lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan
n dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se
reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato.

¢) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las
clausulas trigésima sexta, trigésima séptima y trigésima octava en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

- d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido
wl; el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de
terminacion de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de
la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.
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f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las

obligaciones consignadas en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador
del H. Congreso del Estado apruebe la revision correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por
terminada y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la
liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las
obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con "El Municipio”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por "El Contratista”.

Cuadragésima segunda.- Registro de la obra. Sera obligacion de “El
Contratista”, registrar la obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la Empresa y todos
aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

' Cuadragésima tercera.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del
presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa
autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra sera con cargo a “el Contratista”. El importe de dichos gastos sera

educido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

uadragésima cuarta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que,
ualquier modificaciéon de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en
itacora y de lo cual estuviera enterado el Supervisor, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion por escrito por
parte del Director de Obras Publicas como titular representante de “El Municipio™.
Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple
la forma oficial anterior.

Cuadragésima quinta.- legislacion aplicable, interpretacion y jurisdiccion.- Las

partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste

- contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y

o disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas del estado
de Jalisco y sus correspondientes reglamentos.

- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
/ aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
\/ la jurisdiccién y competencia de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto,
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“El Contratista”, renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion,
enriquecimiento ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el
mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su
aprobacion ante el Pleno conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican
y firman en Acatlan de Juarez, Jalisco, el dia 20 de Junio de 2015.

RieoCamacho
erétario General

. Emeterio Corona Vazquez
Presidente del Gobierno Municipal

L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez
Encargada de Hacienda Municipal

Por “El Contratista”

Rock Well Drillers S.A. de C.V.

C. Carlo Alberto Enriquez Chavez
Administrador Unico
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OFICIO NO. 0484-A/2015

LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO

INTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL TITULAR,
CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a
nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 22 de Mayo de 2015, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del
icipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

~-| ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
PROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

EDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-05/2015;
E$PECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION DRENAJE
ANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, EN LA DELEGACION LA
ESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.CON RECURSOS DEL
GRAMA RAMO 33.

CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTJVO NO REELECCION"
Acatlan de Juarez, Jaligco; 21 de Mayo de 2015

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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OFICIO NO. 0484-B/2015

LIC. EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA.
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL TITULAR,
CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comite, a
nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 22 de Mayo de 2015, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunion se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O
%
W 1-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
2,-—~ ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
S OBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:
MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-05/2015;
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.CON RECURSOS DEL
PROGRAMA RAMO 33.
3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.
Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.
ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
Acatlan de Juarez, Jali %\dayo de 2015
ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL TITULAR,
CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a
nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 22 de Mayo de 2015, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunion se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-05/2015;
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.CON RECURSOS DEL
T l PROGRAMA RAMO 33.
=

3.-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

i\xh Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.
\ ATENTAMENTE:
}5 “‘SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
A \ Acatlan de Juarez w de Mayo de 2015
Q N

C\/ . N AL

aS% \i \ @‘/ 3

ING. BARTOLO|CORONA BOBADILLA.
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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OFICIO NO. 0484-D/2015

LIC. ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN

INTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL TITULAR,
CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a
nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 22 de Mayo de 2015, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, EN LA DELEGACION LA

£\D MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-05/2015;

e \b o 'F'\OLD

RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.CON RECURSOS DEL

\0 PROGRAMA RAMO 33.

_é 3.-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

,\S) Sin més por el momento me despido quedando de Usted.
}? ATENTAMENTE:

“SUFRAGIO EFECTIYO NO REELECCION"
Acatlan de Juarez, Jalisco; 21 de Mayo de 2015

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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oFICld Nb. 0484°€/2015

L.C.P. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ,
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE:

ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL TITULAR,
CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA

VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi caracter de presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a
nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia 22 de Mayo de 2015, a las 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunioén se realizara conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2. ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-05/2015;
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.CON RECURSOS DEL

PROGRAMA RAMO 33.
3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

£

Recm: 2.1° 0S5-z2ors

ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTI Cb NO REELECCION"
Acatlan de Juarez, Jalis¢o; 21 de Mayo de 2015

( . \\
ING. BARTOLO NA BOBADILLA.

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN/LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POREL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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MINUTA DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
YSERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

-—En Acatlan de Juarez, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del dia22 deMayo de 2015,
dos mil quince, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco; se reunieron los ciudadanos, ING.
BARTOLO CORONA BOBADILLA (SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN
LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014,
DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL) LIC.JESUS TONATIUH RICO CAMACHO, L.C.P.DOLORES
GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ, C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA, LIC.
EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA Y LIC. ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN
miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
ELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; quienesfueron
citados en forma oportuna, reunién convocada previamente en tiempo y forma por el C.
Presidente delcomité.

La/reunion se realizéconforme el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

- |ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA PARA
OTORGAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

. "CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS
BLANCAS”, EN LA DELEGACION LA RESOLANA DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO. NUMEROOP-ACATL-R33-05/2015, MEDIANTE EL SISTEMA DE
ADJUDICACION DIRECTA.

CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

DESAHOGO:

1.- En el desahogo del primer punto del orden del dia, se nombro lista de asistencia,
corroborandose la presencia de todos los Integrantes DEL COMITE DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN
(:DQ DE JUAREZ, JALISCO; al encontrarse presentes todossus integrantes, se declar6 la
existencia de Quérum Legal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo de 98 del
Reglamento del H. Ayuntamiento de Acatléan de Juarez, Jalisco; aplicado por analogia a
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la presente reunion de trabajo, teniéndose de esta forma por desah%b‘gdb 2ebl}grimer punto

y pasando al siguiente.

2.-En el desahogo del segundo punto del orden del dia, el C. Presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, informé a los presentes, que el Pleno del H.
Ayuntamiento, determiné que la obra publica “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO
EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, en la Delegacion La Resolana de
Acatlan de Juarez, Jalisco., se APRUEBEY se ejecute con recursos del programa Ramo
33Aprobado en Sesi6nordinaria, acta nimero 02/2015, punto nimero 4° cuarto, de fecha
24 de Marzo de 2015

Para ejecutar dicha obra seraprevista por la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo

’/ Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco; por lo tanto, los miembros del comite,
" una vez que realizaron los trabajos correspondientes, determinan lo siguiente:
------------------------- ACUERDOS:---------cccccmcmmmnmmancennn-
N a) Se otorgue mediante ADJUDICACION DIRECTA, conforme a las presentes bases, la
\ J ejecucion de la obra publica “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA

MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, en la Delegacién La Resolana de Acatlan
de Juérez, Jalisco, a la persona moral “Rock WellDrillers S.A. de C.V.
representada por el C. Carlo Alberto EnriquezChavez, en su caracter de
Administrador Unico.

Lo anterior, en virtud de que el monto maximo de la obra, no excede de la
\\ cantidad prevista en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica del

Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco acatando estrictamente las
instrucciones del ayuntamiento.

Por conducto del C.Presidente delCOMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO: se informe a la Empresa y a la Persona moral “Rock WellDrillers S.A. de
C.V."representada por el C. Carlo Alberto Enriquez Chavez, en su caracter de
Administrador Gnico, la adjudicacion directa de la mencionada obra.

Para la realizacion de la obra “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA
MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, en la Delegacién La ResolanaMunicipio de
Acatlan de Judrez, Jalisco, ala empresa adjudicada debera contar con capacidad
técnica y solvencia econémica requerida, para ejecutar la obra publica, haciéndosele
saber que el plazo de ejecucion de las obras publicas, seran determinados en dias
calendario, que debera iniciar la obra el dia24 de Junio de 2015y como fecha de
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4. Los programas de ejecucion y financiero de la obra en ’fa ‘forma 5y términos
solicitados;

5. La relacion de maquinaria y equipo de construccién a utilizar en la obra e
indicacion sobre su propiedad, procedencia, vida Util y ubicacion fisica; y

6. Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad de contrato

i) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- Acuerda,
se haga saber al Contratista adjudicado, que la fecha méaxima para presentar
proposiciones es la aqui acordada, las que deberdan ser presentadas a la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO; que la apertura de las mismas sera el dia16 de Junio de 2015a
las 10:00horas, en las instalaciones de la mencionadaDireccion de obras Publicas.

j EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- Acuerda,
se hagasaber al Contratista adjudicado, quedeberan acompaiar los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria ejecutivos, completos, necesarios para la proposicién,
las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién aplicables,
el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo y relacion de conceptos
de trabajo.

k) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-

Acuerda, se haga saberal Contratista adjudicado, que el origen de los fondos

|

ara realizar la obra puablica, en un 100% se ejecutaran con recursos del
rograma Ramo 33.

L COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
ELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
cuerda, se haga saberal Contratista adjudicado, que el modelo del contrato
eterminado, es a precio unitario.

m)/ EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.--
Acuerda, se hagasaber al Contratista adjudicado, que la moneda en que puedan
presentarse las proposiciones a moneda nacional.

Q n) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
Acuerda, se haga saberal Contratista adjudicado, que los procedimientos y los
criterios, son claros y que seran evaluadas las propuestas y adjudicacion del
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contrato, con base en los principios de transparencia, iguafaaé. |r2r‘1’f>arC|alldad y

precision.

o) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
Acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, que el porcentaje de contenido
nacional del valor de la obra publica que debe cumplirlos licitantes en materiales,
magquinaria y equipo de instalacion permanente, utilizados en la ejecucion.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- El
lugar, fecha y hora, para la visita al sitio de realizacién de la obra publica, ser4 a las
09:00 horas del dia03 de Junio de 2015 en la obra: CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”, en la Delegacién La
Resolana Municipiode Acatlan de Juarez, Jalisco.

q)EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga la indicacion de que el participante debera manifestar bajo protesta de decir
\ verdad, que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, ni del Reglamento de Obra Puablica del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, y debera manifestar que no pretende evadir
los efectos de los mencionados ordenamientos.

i r) |[EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
\\ \ RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,

se haga saber al Contratistaadjudicado, que los tramites que le corresponda realizar,
son los siguientes;inscripciénal padron de Contratistas del H. ayuntamiento de
\ Acatlan de Juarez, como asi también en el registro de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica (SIOP).

s) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber al Contratista adjudicado, queel procedimiento de ajuste de costos, asi
como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medicion, por tratarse de

@ un contrato a precio unitario.

t) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber al Contratista adjudicado, que por tratarse de obra a precios unitarios,
los formatos para elaborar los analisis de precios unitarios, comprenden la relaciéon
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de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de

construccion que intervengan, asi como los formatos de presentacion de indirectos,
de oficinas centrales, de obra, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

u) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber al Contratista adjudicado, que tiene un plazo de 10 dias habiles para
presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega y aceptacion de la
invitacion.

v) EIl COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga la formal notificacion a la empresa adjudicada, cumpliendo con los
lineamientos aqui acordados.

w) EI COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
que deberan reunirse todos los que integran este comité en los lugares, los dias y las
fechas indicadas en el presente acuerdo, o en su caso, en aquellos que indique la
correspondiente convocatoria. Lo anterior, para efectos del mejor desempeiio de las
labores encomendadas y acordadas por el Comité.

n el desahogo del tercer punto del orden del dia, declaran concluidos los trabajos a
\ los que fueron convocados los miembros del comité y se dio por cerrado este punto.

En/virtud de los puntos discutidos por los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE
\O RA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE

JUAREZ, JALISCO; se emite los siguientes puntos de acuerdo:

IMERO.- Se autoriza al C. ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL

ITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON

ONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,

POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), para que

l formule el escrito donde haga la FORMAL NOTIFICACION, al Contratista descrito en la
presente reunién de trabajo.

SEGUNDO.- Se informe a la persona Moral “Rock WellDrillers S.A. de C.V”
representada por el C. Carlo Alberto EnriquezChavez, en su caracter de Administrador
unico, LA ADJUDICACION DIRECTA de la obra CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS"”, en la Delegacion La
ResolanaMunicipiode Acatlan de Juarez, Jalisco, y los acuerdos adoptados por este

e

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720004, 7721132, FAX:(387) 7720244




Acatlan de Judrez

TIEMPO DE CUMPLIR

a8 . oo . 2012 - 2p15 .
Comité, para su debido conocimiento y en su caso, aceptacion para la ejecucion de la

obra, en los términos que se indican.

Al no existir mas asuntos que tratar se dio por terminada la misma, siendo las
12:15docehoras conquince minutosde mismo dia en que se actua y firmando para
constancia los que en ella intervinieron. = - = = = = == = - o oo oL Lo _______.

3).- En el desahogo del tercer punto del orden del dia, se declaran concluidos los trabajos
a los que fueron convocados los miembros del comité, y se dio por cerrado este punto. - -

El COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLI M*UX\SERVKHOS RELACIONADOS
'flg,ﬂ < L

CON LA MISMA DE/ACATLAN DE JUAREZ, JALIS - 2\
AL XA

| S84 ;"‘t ‘
S OINTY €6
* s-,-! o9
%\ -"fir.y ~y |
-*'_;‘1 gl g ]
Qd’f > \ 3 * J

— m \ ’

e ‘ W >
ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA. J-JESUS TONATIUH RICO CAMACHO
(SUPLIENDO AL TfTULAR, CON FUNDAMENTO / Integrante y Sindice 'nicipéf?l‘:
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE
FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POREL C.
EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDEN’
MUNICIPAL). ’

3@ TESORERIA :
L.C.P. DOLORES GUADALUPE”"'" L.C.P. LUIS MANUEL IBARRAIBARRA.

VELAZCO GUTIERREZ. Integrante y Contralor Municipal
Integrante y Encargada de la Hacienda

Municipal
R

LIC. EDUARB%\ODRIGUEZ AGUILERA LIC. ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN

ntegrante , Integrante
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OFitIO N6' 0479/2015

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. OP-ACATL-R33-05/2015

C. CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ
ADMINISTRADOR UNICO
ROCK WELL DRILLERS S.A. DEC.V.

PRESENTE:
ASUNTO: Invitacién a participar en el

procedimientode asignacion directa para la
adjudicacién del contrato para la realizacion
de la obra: “CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA  MAGDALENA
(CASITAS BLANCAS”, en la Delegacion La
Resolana del Municipio de Acatlan de
Juarez, Jalisco. Asi como el envio de las
bases del proceso.

Con motivo de nuestro Municipio Acatlan de Juarez a través de la Direccion de
Obras Publicas Municipales, con domicilio en Libertad # 8 de esta Ciudad, C.P. 45700,
llevara a cabo la adjudicacion de la Obra “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO
EN LA MAGDALENA CASITAS BLANCAS”, en la Delegacién La Resolana de
Acatlan de Juérez, Jalisco,bajo el procedimiento de asignacion directa, con
fundamento en el articulo 104, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por tal
motivo se le hace una atenta invitacién a participar en dicho proceso de adjudicacion de
Obra, anexo al presente bases de licitacion, catalogo de conceptos, especificaciones y

proyecto.
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La presentacion de la propuesta técnica y econdmica se hara en sobre cerrado y
por separado, debiendo presentar los documentos que se sefalan en las bases anexas
a la presente invitacion y se entregaran a mas tardar el dia 13 de Junio de 2015a las
10:00 horas en las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas Municipales, cita
en la calle Libertad # 8, Acatlan de Juarez, Jalisco.

ﬂdo.'.[?: Df—\c{o .

Nuestro Municipio, podréa verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la
veracidad de la informacién que sea proporcionada.

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases o la comprobacion de que algun licitante acuerde con otros,
elevar o disminuir el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demas participantes, asi como el proporcionar
informacién o documentacion que resulte falsa.

Las propuestas se presentaran en idioma espafol y en moneda nacional, de
manera impresa debidamente encuadernada en formato digital.
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La revision de las propuestas se realizara por el comité “de obra’ publica
constituido en el Municipio de Acatlan de Juarez, Jal. Quienes consideraran entre otros
puntos los aspectos senalados en el articulo 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como los siguientes criterios minimos
generales para la determinacion de la adjudicacion del contrato los siguientes puntos:

a) Experiencia en el ramo en que se vaa contratar
b) Capacidad fisica y financiera para la elaboracion de la obra
c) Los costos y precios presentados garanticen la calidad requerida en las

Obras
Calendario de Actividades
Evento Fecha
Visita de obra 03 de Junio 2015 a las 09:00 horas
junta de aclaraciones 03 de Junio de 2015 a las 14:00 horas,
Entrega de propuestas 13 de Junio de 2015 a las 10:00 horas
Apertura de propuestas técnicas 14 de Junio de 2015 a las 10:00 horas
Apertura de propuestas econémicas 14de junio de 2015 a las 11:00 horas
Acta de fallo y adjudicacion 16 de Junio de 2015 a las 10:00 horas
Firma de contrato 20 de Junio de 2015 a las 10:00 horas
Inicio de los trabajos 24 de Junio de 2015

Para cualquier duda o aclaracion comunicarse al tel. 01 387 77 20004 o
presentarse directamente en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio, cita en la calle Libertad # 8, conun Servidor.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicion para
cualquier informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECGTIVO NO REELECCION
Acatlan de Juarez, Jalisco; 22 de Mayo de 2015

ING. BART ONA BOBADILLA.

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA

VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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Rockv Well
DRILLERS

WWW.RWD.COM.MX

OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

ME DIRJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SALUDARLE Y A LA VEZ
MANIFESTANDO MI ACEPTACION A LA INVITACION A LA OBRA NUMERO OP-
ACATL-R33-05/2015 “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
MADALENA (CASITAS BLANCAS)” ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

AGRADEZCO DE ANTEMANO SU CONSIDERACION, QUEDANDO DE USTED.

GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE JUNIO DEL 2015



Rock@ ¥ wel

WWW RWD COM.MX

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ

C SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

A'n. MTRO. ARTURO CESAR LEYVA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

POR MEDIO DEL PRESENTE, Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA
COMUNICARLE NUESTRO INTERES DE INSCRIBIR EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA PERSONA FISICA Y/0 JURIDICA DENOMINADA
ROCK WELL DRILLERS, S.A DE C.V.
FUNGIENDO COMO ADMINISTRADOR EL C._CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ_, ORIGINARIO
DE _MEXICO, D.F._, EN VIRTUD DE CUMPLIR CON LO _
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 241 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
DE IGUAL FORMA, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION QUE SE
PROPORCIONA ES VERDADERA, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA PARA SU VERIFICACION ANTE QUIEN CORRESPONDA,

SOMETIENDOME A LAS SANCIONES Y DISPOSICIONES QUE ASI SE DETERMINEN SI LA
INFORMACION RESULTARA FALSA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, AGRADE(I)LASATENCIONBQUESE B

PRESENTE, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION O COME!
RESPECTO.

CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ L PRESENTT 31 L0 40 chiillh 72 21 negrs-ag

NMIPCCON AL PADRGN DF CONTRATISTAgG

5§ ¢ 560
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Acta que se formula con motivo de la visita al lugaren Bellavista Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco,
siendo las 09:00 nueve horas del dia 03de Junio de 2015, para conocer el lugar donde se llevaran los
trabajos relativos al procedimiento por Asignacién Directa No. OP-ACATL-R33-05/2015, en Acatldn de
Judrez, Jalisco, respecto de la obra denominada:

“CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”

Obra aprobada segtin acuerdo de sesién de fecha 24 de Marzo de 2015, numero de acta 02/2015 en Sesién
Ordinaria, punto numero 4°.

Por la presente, se manifiestael Administrador Unico de la Empresa asignada,que ha tomado cuenta todas y
cada una de las condiciones que puedan influir en la determinacién del precio unitario para cada concepto
que integrara en su propuesta, como podria ser la ubicacion de la zona donde se realizaran los trabajos,
condiciones climatolégicas y laborales correspondientes a la época del afio en que se ejecutara de acuerdo
al programa de ejecucion respectivo.

“CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”

EMPRESA FIRMA

iz S
Rock Well Drillers S.A. de C.V. ——
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISED **"
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Procedimientopor Adjudicacion Directa No. OP-ACATL-R33-05/2015
Nombre de la Obra:*“ CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA

MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)", en la Delegacion La Resolana.
Nombre de la convocante: Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco

Lugar y fecha: C. Libertad No. 8, Col. Centro, Acatlan de Juarez; 03 de Junio de
2015 a las 14:00 horas.

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones correspondiente al
proceso deAdjudicacion directanimeroOP-ACATL-R33-05/2015 para la realizacion de
los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA
MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacion La ResolanaMunicipio de
Acatlan de Juarez, Jalisco, siendo; las 14:00 horas del dia03 de Junio de 2015, de
acuerdo con la fecha establecida en la convocatoria citada y de conformidad con lo
dispuesto en las bases por Adjudicacion Directa para la celebracion de la junta de
aclaraciones, se reunieron en las Oficinas de la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco; cita en la calle Libertad # 8 de este Municipio
con la intervencion del ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL
TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,
POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL),
responsable de la organizacion dela Adjudicacién de Obra con la modalidad de
“Adjudicacion Directa”, esta presente el Contratista adjudicado C. Carlo Alberto
Enriquez Chévez, en su caracter de Administrador tnico de la Empresa “Rock
WellDrillers S.A. de C.V.” quien firma al finalizar la junta: con objeto de hacer las
aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones
en cuestion y que forman parte integrante de la misma.

Una vez iniciada la junta, el convocante comunico al Contratista adjudicado C. Carlo
Alberto Enriquez Chévez, en su caracter de Administrador Gnico de la Empresa
“Rock WellDrillers S.A. de C.V.” que puede formular las preguntas y observaciones
que consideraran necesarias sobre las bases del procedimiento por adjudicacion
Directa, las cuales podrianrealizarse de manera verbal o formularse por escrito.

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:

1.- Se le comunica al Contratista adjudicado C. Carlo Alberto Enriquez Chavez, en
su caracter de Administrador nico de la Empresa “Rock WellDrillers S.A. de C.V.”,
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.,2012 - 2015
que deberan tomar en cuenta en sus propuestas la obtencion de pruebas de
laboratorio de los trabajos por realizar y en sus analisis de costos indirectos
estableceran el 1.5% para las mismas.
2 - Deberan anexar en su propuesta técnica lo siguiente:

Curriculum del personal técnico que demuestre su participacion en este tipo de Obras.

Leida el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunion
a las 14:50 horas del dia 03deJunio de 2015.

Leida y aclarada el acta respectiva, no existiendo ninguna duda de los aqui presentes,
se procede a firmar de conformidad en lo expuesto.

EMPRESA NOMBRE DEL FIRMA
REPRESENTANTE /
1 Rock Well Drillers C. Carlo Alberto kéf/”
S.A. De C.V. Enriquez Chavez
Nombre y Cargo Ffjﬂa
ING. BARTOLO CORONA c(A
BOBADILLA.

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON
FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE
ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO
DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO®®'? = 2°'*
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Procedimiento Adjudicacion Directa No. OP-ACATL-R33-05/2015

“CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS”

Acta de apertura de proposiciones técnica y econémica para el procedimiento por asignacion
directa nimero OP-ACATL-R33-02/2015relativo a “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegaciéon La Resolana Municipio de
Acatlan de Juarez, Jalisco. La cual se ejecutara con recursos econdmicos provenientes del
programa Ramo 33.

En la Cabecera Municipal Acatlan de Juarez, Jalisco siendo las 10:00 horas del dia 14deJunio
2015, se reunieron en las Oficinas de la Direccién de Obras Publicas, cito en la calle Libertad # 8
de este mismo Municipio, Funcionarios de la Direccién de Obras Publicas, Representante de
Cabildo, Contraloria Municipal y el Contratista, cuyos nombres, firmas y representaciones
aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar inicio a la apertura de proposiciones
técnicas y econémicas.

El acto de presentacion y apertura de las proposiciones técnicas y econdmicas fue presidido por el
ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA (SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN
LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA
09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL), quien agradece la asistencia de los Funcionarios asi como la de los participantes.

Posteriormente se procedié a pasar lista de asistencia y a la recepcion de los sobres cerrados,
que contenian las propuestas técnicas y econémicas.

En seguida se procedié a la apertura de las propuestas para efectuar la revision inicial. Una vez
realizada la revision inicial y quedando debidamente acreditada la existencia legal del participante
con los documentos que se exhibieron, se asientan las observaciones de las propuestas recibidas
en el cuadro resumen anexo.

Se procedié6 a declarar que quedo formalizada la apertura de las propuestas econdmicasy
técnicas, cuando ya son las 11:00 once horas. Por lo que, hecho lo anterior, quedan sujetas a
calificacion para efectuar la revision inicial.

El catalogo de conceptos de cada una de las propuestas econdmicas aceptadas fueron firmadas
por quienes quisieron hacerlo de entre los que intervinieron en el acto y se tienen por recibidas las
propuestas técnicas y econémicas para efecto de su revision detallada por parte del convocante.
Los montos dados a conocer de cada una de las propuestas aceptadas y las observaciones se
mencionan en la presente en el cuadro de resumen anexo.
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Propuesta Técnica

Contratista Observaciones
ROCK WELL DRILLERS S.A.DEC.V Aceptada

Nota 1: No hay propuestas técnicas adicionales.

Propuesta Econémica

Contratista Monto pesos IVA Observaciones
incluido
ROCK WELL DRILLERS S.A. DE | $ 1'278,454.63(Un
c.v Millén Doscientos
Setenta y Ocho

mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro
pesos 63/100
M.N.) Impuesto al
valor agregado ya
incluido.

Nota 2: No hay propuestas econémicas adicionales.

Se da por terminado el acto de apertura técnica y econémica, firmando para constancia todos los
que intervinieron en el mismo. A continuacién se invita a los participantes para que asistan al
mismo lugar en que se realiz6 esta apertura de proposiciones, el dia 16 deJuniodel 2015 a las
10:00 diez horas, para dar a conocer el fallo y adjudicacion correspondiente, no habiendo mas
asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 11:58 horas del dia de su inicio,
firmando para constancia todos los que intervinieron en el mismo.

Representantes de las Dependencias y Contratista que intervienen en el acto.

Nombre Firma

|

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA. (/

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON ——

FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES

QUE ME FUERON CONCEDIDAS

MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA

09 DE ENERO DE 2014, POR EL C.
EMETERIO CORONA VAZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL).

C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA -
Contralor Municipal.

ROCK WELL DRILLERS S.A. DEC.V
C. Carlo Alberto Enriquez Chavez
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Procedimiento por Adjudicacion Directa No.OP-ACATL-R33-05/2015

De conformidad con el articulo 163 de la Ley de Obra Publica, del Estado de Jalisco se da
lectura a la presente acta de fallo del proceso por asignacion Directa No. OP-ACATL-
R33-05/2015“CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ENLA MAGDALENA (CASITAS
BLANCAS)” En la Delegacion La Resolana Municipio deAcatlan de Juarez, Jalisco,
siendo las 10:00 horas del dia16 de Juniodel 2015 y de acuerdo con la cita hecha y
notificada al Administrador Unico el C.Carlo Alberto Enriquez Chavezde la
empresaROCK WELL DRILLERS S.A. DE C.V, en el acto de apertura de proposiciones
del concurso por asignacion directa OP-ACATL-R33-05/2015,celebrado el dia 14de Junio
de 2015: se reunieron para conocer el fallo en las Oficinas de la Direcciéon de Obras
Publicas del Municipio, cito en la calle Libertad # 8 de esta Cabecera Municipal, la
Empresa y los Funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de
esta acta.

La evaluacién de la propuesta se realizé de conformidad con lo establecido en el capitulo
Il de las bases del procedimiento por asignacion directa, después de haber revisado la
propuesta, se obtuvieron los montos siguientes:

No. Postor Importe Firma
1 | Rock WellDrillers S.A. De C.V, $
representada por el C.Carlo 1°278,454.63(Un
Alberto Enriquez Chavez, en Milléndoscientos
su caracter de Administrador setentay ocho

Unico. mil cuatrocientos & 7
cincuenta y /
cuatro pesos
63/100 M.N.)
Impuesto al

valoragregado ya
incluido.

En esta fase no se desechd ninguna otra propuesta, dada la modalidad del proceso por
asignacion directa.

De conformidad con lo anterior el comité de Obra Publica“CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” en la Delegacion La
Resolana, Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco;de acuerdoa los resultados de la
votacién celebrada en Sesion Ordinaria de ayuntamiento del dia 24 de Marzo de 2015,
conforme a la acta 2/2015, punto 4° cuarto y con fundamento con el articulo 236 de la Ley
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de Obra Publica del Estado de Jalisco, manifiesta su conformidad y'ﬁ’d ‘encuentra objecion
en que por los motivos y de acuerdo a los fundamentos invocados y al criterio vigente del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco emite; la resolucién de adjudicacion del contrato y
dé a conocer el fallo del procedimiento por asignacion directa nimeroOP-ACATL-R33-
05/2015, por lo que y asigna el contrato a la Persona moral Rock WellDrillers S.A. De C.V,
representada por el C.Carlo Alberto Enriquez Chavez, en su caracter de Administrador
Unico; por un importe total de $ 1°278,454.63 (Un Milléndoscientos setentay ocho
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), Impuesto al valor
agregado ya incluido.

Se da por concluida la presente acta firmando el Presidente del comité de adjudicacion de
obra publica y servicios relacionados con la misma Acatlan de Juarez, Jalisco, asi como la
empresa asignada.

Por la empresa contratista:
o
“Rock WellDrjllers S.A. de C.V”

C. CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ

—

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE
FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C.
EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL).
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

El C. INGENIERO BARTOLO CORONA BOBADILLA (SUPLIENDO AL TITULAR, CON
FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO
008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL).Quien preside este acto, manifesté que la presente acta surtira
efecto de notificacion legal de la adjudicacién del contrato, asi como de la orden de trabajo
respectiva para iniciar la “CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA MAGDALENA
(CASITAS BLANCAS)”en la Delegacion La Resolana Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

La adjudicacién obliga al Contratista y a la convocante a la firma del contrato
correspondiente a las 10:00 horas del dia 20de Junio de 2015, en la Direccion de Obras
Publicas de este Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 170 de la Ley de
Obra Publica del Estado.

El inicio programado de los trabajos serd el proximo del 24de junio de 2015 y la fecha de
término sera el dia24de Julio de 2015; conforme a lo sefialado por el articulo 130 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son
inherentes, a continuacién firman el presente documento las Personas que intervinieron en
el procedimiento por Adjudicacién Directa numeroOP-ACATL-R33-05/2015.

FUNCIONARIO:

NOMBRE CARGO PUBLICO

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON
FUNDAMENTO EN LAS
FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO
008/2014, DE FECHA 09 DE
ENERO DE 2014, POR EL C.
EMETERIO CORONA VAZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL).

Ing. Bartolo Corona
Bobadilla

ADJUDICATARIO:

NOMBRE EMPRESA. FIRMA
C. Carlo Alberto Enriqguez Rock Well Drillers S.A. de

/ .
Chdvez C.V. /éﬁ

ey
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DIRECCION GENERAL JURIDICA

Secretaria de
Infraestructura y Qbra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Numero de Registro: 5951
PADRON DE CONTRATISTAS Usuario: SIOPS951

Contrasefia: 6d5d918c2a
Movimiento: INSCRIPCION
Estatus: Sin Problemas

INSCRIPCION: 02-SEP-2015 VIGENCIA DESDE: 02-SEP-2015 HASTA: 31-MAY-2016 TIPO PERSONA: MORAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROCK WELL DRILLERS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: ANGULO NO. 1022 COLONIA: SANTA TERESITA C.P:44600
MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO TELEFONO(S): 3316160978 FAX:
CAPITAL CONTABLE: 208,494.00 CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO: 249,948.00 E-MAIL: contacto@rwd.com.mx
NOMBRE: ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO ALBERTO CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

DOMICILIO: ANGULO NO, 1022 TELEFONO: 16160978 C.P: 44600
COLONIA: SANTA TERESITA MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO

NOMBRE: LORETO DOMINGUEZ JOSE GERARDO, ING. CARGO: GERENTE OPERATIVO TIPO: ASESOR
PROFESION: INGENIERO CIbIL ANTIGUEDAD: 3 ANOS CEDULA PROFESIONAL: 2298837

No. ESCRITURA: 17030 FECHA: 29-0CT-2012 NOTARIA PUBLICA No.: 9
FEDATARIO PUBLICO: NOTARIO PUBLICO NOMBRAMIENTO: TITULAR
MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO
OBSERVACIONES:

No. ACTA: 17030 FECHA: 28-0CT-2012 NOTARIA PUBLICA No.: 9 NOTARIO: GARCIA UVENCE ALBERTO, LIC.
FEDATARIO PUBLICO: NOTARIO PUBLICO NOMBRAMIENTO: TITULAR
MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO

ARRONIZ ESTEFAN FERNANDO PAS MEX G10499176
ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO ALBERTO ENCHCR72080400H600

| 6 | VIVIENDA
| 16 | REPARACION DE OBRAS
128 | RED DE RIEGO

| 13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
| 20 | OTROS

29 | AGUA POTABLE 131 | ALCANTARILLADO SANITARIO

| 62 | INSTALACIONES ELECTRICAS 63 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

| 68 | HIDRAULICA

75 | PERFORACION DE POZOS

| 123 | 125 | ESTUDIO DE URBANIZACION

DIO DE REDES|HIDRAULICAS
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