(A
N

Acatlan de Judrez

TIEMPO DE CUMPLIR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP-ACATL'R33-06/2015

“CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por
una parte el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco representado por los ciudadanos
C. Emeterio Corona Vazquez, C. Lic. Jests Tonatiuh Rico Camacho, L.C.P. Dolores
Guadalupe Velazco Gutiérrez, Presidente Municipal, Sindico y Secretario General,
Encargada de Hacienda Municipal, respectivamente, y a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio”, y por la otra parte Rock
Well Drillers S.A. de C.V. representada por el C. Carlo Alberto Enriquez Chavez, en
su caracter de Administrativo Unico y quien lo acredita con la escritura publica numero
17,030 pasada ante la fe del Lic. Alberto Garcia Uvence, Notario Publico No. 32 de la
Ciudad Guadalajara, Jalisco; representacion que bajo formal propuesta de conducirse
con verdad manifiesta que no ha sido revocada, y a quien en el curso de este
nstrumento se le denominara “El Contratista”, todos Mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

l.- "El Municipio", declara:

‘
}I.1.— Manifiesta “El Municipio” que el Gobiero del Municipio de Acatlan de Juarez,
Jalisco, es un organismo de la Administracion Publica Municipal, con personalidad
uridica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion del Estado
g He Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de

Jalisco.

1.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en
términos de lo dispuesto por los articulos 38, fraccion Il, 48 fraccién VI y 52 fraccion |l de
la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “CONSTRUCCION RED DE
AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” en la Delegacion
la Resolana Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, se celebra este contrato para
cuya ejecucion se utilizaran recursos del programa Ramo 33, que fueron mediante
acuerdo que consta en la correspondiente acta del 6rgano conducente la cual se anexa
al presente y que se tiene por reproducida como si a la letra se insertara.

1.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realiz6 mediante adjudicacion

directa, del cual devino en el fallo correspondiente emitido por el H. Ayuntamiento

. Constitucional del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, de fechas 19 de Junio y 17
“ de Julio, ambas de 2015, emitida por los integrantes del Comité de Adjudicacion de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma de Acatlan de Juarez, Jalisco; en
acatamiento de las instrucciones del H. Pleno con fundamento legal en el articulo 104
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fraccion |, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, quienes’én sésién ordinaria
de fecha 24 de Marzo de 2015, en acta numero 2/2015, punto 4° cuarto, por nueve
votos, determinaron la asignacion directa conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso
a) del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

1.5.-- Que sefala como domicilio para recibir cualquier notificacion o comunicacion el
ubicado en la Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatlan de Juarez, Jalisco,
cita en la calle Libertad # 8, Acatlan de Juarez, Jalisco .

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

Il.- " El Contratista" declara:

I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose
a Ja ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
licando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
bligaciones.

I.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I14.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra, motivo del presente contrato.

I15.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Angulo No. 1022 Colonia Santa
Teresita Guadalajara, Jalisco C. P. 44600 mismo que sefala para todos los efectos

lggales correspondientes.

.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:

edula de registro federal de contribuyentes: RWD121029B5A
Registro patronal ante el IMSS: R1358700109
Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccién S/N

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a precios
unitarios que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a "¢l Contratista” y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION RED DE AGUA
POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” en La Delegacion la Resolana
5 Municipio de Acatlan De Juarez, Jalisco, de conformidad con el proyecto contenido en
los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como
precios unitarios resultado de la adjudicacion directa de obra publica numero OP-ACATL-
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R33-06/2015 y que se anexan al presente contrato y cuyo contenidd forma parte integral
del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de $ 571,545.40 (Quinientos setenta y un mil quinientos
cuarenta y cinco pesos 40/100 M.N.) Impuesto al valor agregado ya incluido.

Tercera.- Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 25 de Julio del 2015, a concluirla el dia 25 de Agosto de 2015,
consignando un periodo de 32 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada; se

anexa el catalogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 50% de anticipo del
monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los
trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme
al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Jalisco. Lo anterior, de tal
ra que al continuar con la segunda etapa “El contratista” habra recibido hasta el
del monto total. El resto, se entregara conforme se hagan las entregas de bitacoras,

memorias y avances de obra.

uinta.- Plazo para presentar documentacion de anticipo.- el Contratista, tiene un
lazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 dias
abiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento
e dste requisito se considerara como atraso imputable al Contratista sin derecho al
difedmiento de la fecha de inicio de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “el

Munjicipio”.

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversion del anticipo,
exacta amortizacién o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del
pregsente contrato “El Contratista” debera entregar una pdliza de garantia a favor de “El
Mynicipio”, por la totalidad del monto concedido como anticipo y debera ser presentada
pfeviamente a la entrega simultaneamente del presente contrato dentro de los 15
uince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo la garantia
subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente. La fianza sera para
garantizar el anticipo por la cantidad $ 285,772.70 (Doscientos ochenta y cinco mil

setecientos setenta y dos pesos 70/100 M.N.)

(= Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la
*P'A Empresa sera motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista™ debera presentar en
tiempo, la solicitud de diferimiento de inicio, determinado por “El Municipio” anexando a
la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada

’ en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en
el presente contrato, en caso de que “El Contratista" no presente la solicitud en el plazo
\ sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de obra,
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una vez autorizado el diferimiento “El Contratista” debera solicifar fa modificacién al
calendario de obra determinado por “El Municipio”.

Octava.- Prorroga “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de
prorroga en un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la
motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a “El Municipio”, que esta ultima
tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio” tendra un plazo de 10 dias
habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
Direccion de Obras Publicas de “El Municipio”, si esto no ocurre en ese periodo, se
tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de
convenio de manera extemporanea, una vez autorizada la prorroga “El Contratista”

debera solicitar la modificacién al calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato ‘Bl
Contratista” debera entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes a la
nofificacion de fallo, una péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total
cdntratado, otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor del
unicipio de Acatlan de Juarez, Jalisco. Esta fianza estara vigente durante la
ecucion del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a

atisfaccion del Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacion, “El Contratista” debera entregar pdliza
de fianza de cumplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por ciento) del monto
total de la ampliacién, y debera ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dias
calendario siguientes a la firma del convenio de ampliacion, y subsistira hasta que la obra
en materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion del

Décimfa.- Conceptos fuera de catélogo.- Los conceptos fuera de catalogo deberan ser
solicitados por “El Contratista” a “El Municipio”, previo visto bueno del supervisor

desighado por esta Ultima, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de
ejecufion autorizado para el presente contrato, autorizado para tal efecto por “El

Municipio”, el presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la
solicftud y autorizacion respectiva segun lo dispuesto en la clausula octava del presente
institumento “El Municipio” tendra un plazo de 05 dias habiles para aprobar o rechazar

écima primera.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios
donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista", por todos los gastos
directos e indirectos que originen las obras, el financlamiento, la utilidad y el costo de las

obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio Contratista.

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios
unitarios acordados por las partes deban modificarse.
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Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio"” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no esten comprendidos en el proyecto y programa
se consideraran en la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "El Municipio” estara facultada para instruir a

“E| Contratista" su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato, y "El Municipio" considera factibles los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion "El
Contratista " y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

i no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
| parrafo anterior, "El Contratista” a requerimiento de "El Municipio" y dentro del
plazo que esta senale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acpmpanados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “El
nicipio” para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos
ecios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
ubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este
ontrato originalmente.

d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica
del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente
 con los recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la ultima fecha de
terminacién autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraofdinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El
Munidipio”, en el entendido que, después de vencido el plazo sefalado sin haberse

solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Décjma cuarta.- Presentacion de estimaciones.- "El Contratista " recibira como pago
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los
cios unitarios a las cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio”
determine se presentaran por parte de “El Contratista” las estimaciones de obra
gjecutada, con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
cuenta de "El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

NS )

g “E| Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le
retendran los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos

( financieros, en tanto no cumpla con la presente obligacion.
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Décima quinta.- Convenios modificatorios “Las partes” acuerdan, que cuando
existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen
incrementos al monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y
explicitas, se suscribird por una sola vez un convenio modificatorio, el cual podra ser
mayor al 15% del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de obra publica del estado de Jalisco, por lo
que “El Contratista” oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de dicho
convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension; “El Municipio”
contara con un término de 10 dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para
determinar la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “las
partes” formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcién del
convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

Décima sexta.- Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de obra,
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducciéon de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determine
“El Municipio”, en caso procedente, esta Gltima notificara la decision que acuerde, el
aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal articulo 206 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme al
\ reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales después de la ultima fecha de
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del
formato determinado para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no
tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias
habiles a partir de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de
ejecucion, dicho indice se dara a conocer en los estrados de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios
modificatorios y se hara en una sola presentacion.

Décima seéptima.- Garantia por los defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades- concluida la obra, no obstante su recepcién formal el Contratista
quedara obligado a responder a “El Municipio” de los defectos que resulten de la
(D misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra

's.p)\ responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que debera entregar a esta una garantia
de calidad o de vicios ocultos, a la firma de recepcion fisica de los trabajos y a favor del
Municipio y para garantizar por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la
fecha del acta de recepcion de la obra. Dicha garantia debera de ser del 10% (diez por

/ ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la garantia de cumplimiento que se
., sefala en la clausula novena y para el caso que “El Contratista” no tramite y canjee la
\/ garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.
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La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veinticuatro
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos
encomendados, siempre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a
cargo de “El contratista”.

Décima octava.- Retenciones.- “el Contratista” manifiesta que es su voluntad, que al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la
Hacienda Municipal de Acatlan de Juarez, Jalisco., le retenga el cinco al millar del
importe de las mismas monto que ser4 destinado al pago de la supervision y vigilancia
del Municipio y el Gobierno del Estado y el 3% (tres) por ciento para supervision externa.

Décima novena.- Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "El Municipio”, esta
ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de
retribucién alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos
trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de
lag/obras.

Vigésima.- Dafos a terceros.- "E| Contratista" sera el Unico responsable de los darnos
perjuicios que con motivo de la obra se causen a "El Municipio” o a terceros, por no
justarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
sta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafos deberan ser
sarcidos por "El Contratista”, dentro del término que para tal efecto le fije “El
unicipio”.

igésima primera.- Subcontratos.- "El Contratista” no podra encomendar ni

bcontratar con otra Persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo
utorizacién expresa previa y por escrito por parte de "El Municipio™ y en los demas
lativos al articulo 71 de la ley de obras publicas.

igésima segunda.- Obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista” sera el
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos publicos, asi como quienes le suministre materiales para la misma. Por lo
que "El Municipio"” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones.

Vigésima tercera.- Proveedores y prestadores de servicios. "El contratista” se
(- compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
wia incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de la Direccion de
Obras Publicas, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de demora

de la Empresa.

Vigésima cuarta.- Seguridad de la obra.- "El Contratista” se obliga a adoptar para la
f prevision de riesgos presentes 0 futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su
costa los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacion que se
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requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se Tealizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio Contratista.

Vigésima quinta.- Sefalizacion de la obra. Sera obligacion de “El Contratista” el
suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme
a los lineamientos senalados por “El Municipio". En caso de incumplimiento "El
Municipio" lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vigésima sexta.- Suspensién de la obra.- "El Municipio" podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en
que se encuentre dando aviso por escrito a "El Contratista”, con quince dias habiles de
anticipacion; cuando la suspension sea temporal, "El Municipio” informara a "El
Contratista" la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el

plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El
Contratista”, previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera
responsable por |a obra ejecutada en los términos de la clausula novena.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y
ademas dafos y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha
spension.

igésima séptima.- Supervision de la obra.- “El Municipio” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato y dara a "El Contratista” por escrito las
indtrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

gésima octava.- Calidad de los materiales.- Es facultad de "El Municipio” llevar a
bo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
jecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o
abricacion, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima novena.- Residente de obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser
especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por "El Municipio” y
cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante legal de la Empresa
debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista".

Trigésima.- Verificacion de avance de la obra.- "El Municipio” verificara que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con
el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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Trigésima primera.- Pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista”" que no
concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, cubrira también como pena
convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan
realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente
formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversion contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Trigésima segunda.- Pena por atraso en la entrega.- ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la
obra que se ira incrementando en la medida en que “E| Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversion contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
fecha de terminacién real de la obra.

= fecha de terminacion autorizada de la obra.

Tfigésima tercera.-_Pena por atraso en_finiquito.- “El Contratista” se obliga a
esentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la direccién de control de
bra publica a mas tardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En
aso cdntrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentdcion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el
riesgo dg la cancelacion de los recursos para pago.

Para ddterminar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demords motivadas por caso fortuito 0 fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a
juicio de "El Municipio”, no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente "El
i Munjcipio” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
tercéro con cargo total a "El Contratista".

igésima cuarta.- Confidencialidad de los trabajos. “El Contratista”, no podra
disponer para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue
contratado, ni divulgar por cualquier medio de informacion o forma los resultados de los
mismos, sin la autorizacién por escrito del gobierno del estado, mismos que seran de su

exclusiva propiedad.

trabajos a ejecutar por parte de “E| Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad

N / Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los
para la ejecucion de los mismos.
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Trigésima sexta.- Rescision.- Las partes convienen en que el presente contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "El
Municipio” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial; si es "E| Contratista" quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y

obtenga la declaracion correspondiente.

Trigésima séptima.- Causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de "El Municipio™ y que son imputables a “El Contratista” sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefalan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion

de la Persona juridica Contratista;
2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;
3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos

previstos en la ley;
- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones

de los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefalado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
corlstar en resolucion fundada y motivada;

\6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de
ra Publica;

7.- La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses
or parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho
esés acordada por el ente Publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaporado por el ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un

velnticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen
(N aislada o conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o
344, ~ Menos al treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion

sustancial del proyecto inicial.

Se considerara alteracion sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas
. basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al

/ treinta por ciento del precio original del contrato.
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En la suspension de la iniciacion de la obra por parte del ente 2pi'1t§l?65, cuando
este deje transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha
situacion y notificarlo al Contratista, éste tiene derecho a la rescision del contrato.

11.- Si "El Contratista" no inicia 0 termina las obras objeto de este contrato en la

fecha senalada.

s obras 0 se niega a reparar o0 reponer

12.- Si suspende injustificadamente la
ada por escrito como defectuosa por "El

alguna parte de ellas que hubiere sido rechaz
Municipio™.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado, no acata las érdenes dadas por escrito por “El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio”.

a 0 suspension de pagos o si hace cesion de bienes en

15.- si se declara en quiebr
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones

sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

a o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato,

16.- si subcontrat
nsentimiento de "El Municipio™.

o log derechos derivados del mismo, sin el co

17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio” y a las instituciones oficiales que
gan facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
gilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

cial y contable en forma notable que a juicio de "El

18.- Si reduce su capital so
ones de este contrato.

Muhicipio" no garantice el cumplimiento de las obligaci
19.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

e establezcan en el presente contrato y en general,

20.- Las demas causas que $
similar a las antes expresadas.

r cualquier otra causa imputable a "El contratista”

rigésima octava.- Procedimiento de rescision. Si “el Municipio” opta por la
rescision en los términos de la clausula anterior, “El Contratista” pacta con “el

Municipio” de comun acuerdo, llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo
dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley de obra publica del Estado de Jalisco, bajo el

(= ; siguiente procedimiento:

l.- Cuando “El Municipio
escrito, mediante oficio a “El Contratista
anticipacion a la fecha sefialada para llevar a cabo la
dia y hora, para levantar el acta circunstanciada de com

de la obra realizada.

" decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por
» con un minimo de 10 diez dias naturales do
rescisién del contrato, sefialando

probacion, medicion y liquidacion
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IL.- El dia sefalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el
lugar donde se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “El Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose
detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra.

ll.- La notificacion del oficio sefialado en el punto |, de la presente clausula, surtira
efectos, para “El Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta senalada,
debiéndose citar a la contraloria del estado, por conducto de “El Municipio” para que
esté presente en el levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefalada en el punto I, de esta clausula, “El Municipio” tomara
inmediatamente la posesion legal y material de la obra materia del presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de obra publica del Estado de
Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefalada en el
presente contrato, “El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacion contractual
que lo une con “El Contratista”, mediante el presente contrato, a excepcion de la
obligacién de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito
correspondiente que al efecto se realice, en los términos senalados por la ley de obra
publica del Estado de Jalisco.

VI.- A partir de fecha en que “E| Municipio” tenga la posesion legal y material de la obra
que se detalla en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que
de/acuerdo a lo establecido en la ley de obra publica del estado de Jalisco, pueda
tinuar la obra a través de otro Contratista o ejecutar por administracién directa la obra
e ho haya sido ejecutada, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

i "El Municipio" opta por la rescision, "El Contratista” estara obligado a pagar por
ondepto de danos Yy perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "El
Murficipio”, hasta el monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102
de 14 ley de obra publica del estado de Jalisco.

Trigésima novena.- Causas de terminacién_anticipada.- “El Municipio” y “El
Cdntratista” podran por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por
cdso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, lo anterior
nforme a lo dispuesto por el articulo 77 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

S;L Cuadragésima. Recepcion de obra.- "El Municipio" recibiré las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de

este contrato, segun lo siguiente:

. a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
N A ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio”, en
\\/ este caso se liquidara a "El Contratista™ lo ejecutado.
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b) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y "El Contratista™ convéngan en

dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

contrato.

=z

c¢) Cuando "El Municipio” rescinda el contrato en los términos de las clausulas
trigésima sexta, trigesima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de
terminacion siempre y cuando esté concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las
obligaciones consignadas en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H.
Congréso del Estado apruebe la revision correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y
entfegada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe,
se/ efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de
sdnciones en los términos de este contrato.

uadragésima primera.- Deduccion de adeudos y reinteqros.- Si al recibirse las
ras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
ohligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de "El Contratista”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados
si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El

uadragésima segunda.- Registro de la obra. Sera obligacion de “El Contratista”,
gistrar la obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la
bra. datos de identificacion fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la

autoridad competente para el caso.

Cuadragésima tercera.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del
presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado,
Q:JL todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con

cargo a “el Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “E| Contratista”.

Cuadragésima cuarta.- “E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier
‘ modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo
N cual estuviera enterado el Supervisor, COMO recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion,
etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de
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“El Contratista” y aprobacion por escrito por parte del Director de Obras Publicas como
titular representante de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima quinta.- legislacion aplicable, interpretacién y jurisdiccién.- Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas del estado de Jalisco y sus
correspondientes reglamentos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales del Estado de Jalisco y por lo tanto, “El
Contratista”, renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion,
enriquecimiento ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el
mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacuon
ante el Pleno conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, Jo ratifican y
n en Acatlan de Juarez, Jalisco, el dia 22 de Julio de 2015.

"Encargada de Hacienda Municipz

TESORERIA
Por “El Contratista” 2n12.9n1¢

-

Rock Well Drillers S.A. de C.V.
C. Carlo Alberto Enriquez Chavez
Administrador Unico.
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Oficio No. 0484-A/2015

LIC.JESUS TONATIUH RICO CAMACHO.

INTEGRANTE DEL COMITEDE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTERE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A

REUNION DE TRABAJO.

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09
DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi
caracter de presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a
todos los miembros del comité, a nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia19 de
Juniode 2015, a las 10:00 diez horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual
asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

N MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-06/2015;
\. RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION RED DE AGUA

PQTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO;CON RECURSOS DEL

PROGRAMA RAMO 33.
3.-| CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIV® NO REELECCION”
Acatlan de Juare / i;_TB‘d&Ju\nio de 2015

A

N

)

A BOBADILLA
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTD EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,
POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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Oficio No. 0484-B/2015

LIC. EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA,
INTEGRANTE DEL COMITEDE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09

DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi
caracter de presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a
todos los miembros del comité, a nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia19 de
Juniode 2015, a las 10:00 diez horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual
asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-06/2015;
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION RED DE AGUA
POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO;CON RECURSOS DEL
PROGRAMA RAMO 33.

3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

ATENTAIMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIV REELECCION"
Acatlan de Juarez, Jalisdo; 18 deﬁu%io de 2015

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,
POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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L.C.P. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ,
INTEGRANTE DEL COMITEDE ADJUDICACION DE OBRA
PUIBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

PRESENTE: :
ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09
DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDE[\JTE MUNICIPAL), en mi
caracter de presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a
todos los miembros del comité, a nuestra reunién de trabajo que tendra verificativo el dia19 de
Juniode 2015, a las 10:00 diez horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual

asistencia.
La reunion se realizara conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

|- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2.~ ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA: i

MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-06/2015;
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION RED DE AGUA
POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO;CON RECURSOS DEL

PROGRAMA RAMO 33.
3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

n
s ATENTAMENTE:
G0 © “SUFRAGIO EFECT NO REELECCION"
W'L". Acatlan de Juarez, Jalisco; 18 de Junio de 2015
L = —
p C. N
g ING. BA A BOBADILLA
[\; (SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
- CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,

POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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LIC. ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN,
INTEGRANTE DEL COMITEDE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09

DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi
caracter de presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a
todos los miembros del comité, a nuestra reunion de trabajo que tendra verificativo el dia19 de
Juniode 2015, a las 10:00 diez horas, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, solicitando su puntual
asistencia.

La reunion se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-06/2015;

RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION RED DE AGUA

POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO;CON RECURSOS DEL
ROGRAMA RAMO 33.

4
@ 3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

A; Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.
5- ATENTAMENTE:

W “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION®

Acatlan de Juarez, Jalis¢o; 18 de Junio de 2015

ING. BART

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,
POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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Oficio No. 0484-C/2015

L.C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA,
INTEGRANTE DEL COMITEDE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
PRESENTE:
ASUNTO: CONVOCATORIA A
REUNION DE TRABAJO.

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09
DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), en mi
caracter de presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a
todos los miembros del comité, a nuestra reunién de trabajo que tendré verificativo el dia19 de
Juniode 2015, a las 10:00 diez horas, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatldan de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual
asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y
APROBACION PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA OBRA:

MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIONDIRECTA NUMEROOP-ACATL-R33-06/2015:
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION RED DE AGUA
POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, EN LA DELEGACION LA
RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO;CON RECURSOS DEL
PROGRAMA RAMO 33.

3.- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

%/ Sin mas por el momento me despido quedando de Usted.

‘3

i : ATENTAMENTE: :

NN “SUFRAGIO EFECTIVQ NO REELECCION"

@ W\ Acatlén de Judrez, Jaliscp! 18 de Junio de 2015

~ W\ ING. BARTO A BOBADILLA

K ’ (SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
“ \ CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014,

Q‘ ‘i ' POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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MINUTA DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA’
YSERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

—En Acatlan de Juarez, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del dia19 dejunio de
2015, dos mil quince, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco; se reunieron los
ciudadanos, ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA ,(SUPLIENDO AL TITULAR, CON
FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL); LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO,
L.C.P.DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ, C.P. LUIS MANUEL
IBARRA IBARRA, LIC. ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN y LIC. EDUARDO
RODRIGUEZ AGUILERA, miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS, RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO:; quienesfueron citados en forma oportuna, reunion convocada
previamente en tiempo y forma por el C. Presidente delcomité.

La reunién se realizoconforme el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

2- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA PARA
OTORGAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

A. “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA
(CASITAS BLANCAS)”, EN LA DELEGACION LA RESOLANA DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO.NUMERO OP-ACATL-R33-06/2015, MEDIANTE EL
SISTEMA DE ADJUDICACION DIRECTA.

3- CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

DESAHOGO:

1.- En el desahogo del primer punto del orden del dia, se nombro lista de asistencia,
corroborandose la presencia de todos los Integrantes DEL COMITE DE

ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, al encontrarse presentes todossus
integrantes, se declaré la existencia de Quérum Legal, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo de 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Acatlan de
Juarez, Jalisco; aplicado por analogia a la presente reunion de trabajo, teniéndose de
esta forma por desahogado el primer punto y pasando al siguiente.
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2.-En el desahogo del segundo punto del orden del dia, el C. Presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, informé a los presentes, que el Pleno
del H. Ayuntamiento, determiné que la obra publica “CONSTRUCCION RED DE
AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacion La
Resolana de Acatlan de Juarez, Jalisco;se APRUEBEY se ejecute con recursos del
programa Ramo 33Aprobado en Sesion Ordinaria, acta numero 02/2015, punto
numero 4° cuarto, de fecha 24 de Marzo de 2015.

Para ejecutar dicha obra seraprevista por la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco; por lo tanto, los miembros del
v comité, una vez que realizaron los trabajos correspondientes, determinan lo siguiente:

--------------------------- ACUERDOB:= s==== mrmmsmsaosssananacses

a) Se otorgue mediante ADJUDICACION DIRECTA, conforme a las presentes bases,
la ejecucién de la obra publica “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacién La Resolana de

\
U Acatlin de Judrez, Jalisco, a la persona moral Rock WellDrillers S.A. de C.V.
representada por el C. Carlo Alberto EnriquezChéavez, en su caracter de

Administrador Unico.

Lo anterior, en virtud de que el monto maximo de la obra, no excede de la
cantidad prevista en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica
del Municipio de Acatlan de Juéarez, Jalisco acatando estrictamente las

\ instrucciones del ayuntamiento.

bx Por conducto del C.Presidente delCOMITE DE ADJUDICACION DE OBRA

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE

N JUAREZ, JALISCO; se informe a la Empresa y a la Persona moral “Rock

3 WellDrillers S.A. de C.V.” representada por el C. Carlo Alberto Enriquez

\ Chavez, en su caracter de Administrador Unico, la adjudicacion directa de la
mencionada obra.

) Para la realizacion de la obra “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN

LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacion La
ResolanaMunicipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, a la empresa adjudicada

debera contar con capacidad técnica y solvencia econémica requerida, para

ejecutar la obra publica, haciéndosele saber que el plazo de ejecucion de las obras

Q publicas, seran determinados en dias calendario, que debera iniciar la obra el
dia25 de Julio de 2015y como fecha de terminaciéon el dia25 de Agostode
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2015.Asi mismo se le haga saber que la visita de la obra se realiZara’a 'las 09:00
horas del dia 01de Julio de 2015.

d) Que el interesado debera presentar a la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco los sobres que contengan las
propuestas técnicas y econdmicas de la Obra.

e) Que para efectos de que el Contratista interesado pueda formular sus
proposiciones quedan a su disposicion la informacion y documentacion necesaria
en Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatlan de Juarez, ubicada
en calle Libertad No. 8 Acatlan de Juarez, Jalisco; por 2 dias habiles siguientes

aquel en que sea recibida y aceptada la invitacion.

f) Se faculta al C. Presidente de la COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE
JUAREZ,JALISCO, para que expida al Contratista sefalado en el inciso b), de la

“presente reunion de trabajo, la determinacion de este comité, que debera contener
los requisitos sefalados en el articulo 130 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

f) @ue los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y

@

w

N

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO, conformaran LA JUNTA DE ACLARACIONES.

) Que el Contratista adjudicado podra presentarse ante la junta de aclaraciones
\ conforme a las bases de la adjudicacion directa, en las Instalaciones de la

N\ Direccionde obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatlan de Juarez, Jalisco,
ubicadas en Libertad No. 8 Acatlan de Juarez, Jalisco, el dia 01 deJulio de 2015, a
las horas 14:00 horas a la persona moral “Rock WellDrillers S.A. de

¢ C.V.”representada por el C. Carlo Alberto Enriquez Chavez en su caracter de
Administrador Unico.
h) Se haga saber al Contratista que las proposiciones deben contener, en su caso:
1
)
las caracteristicas de la obra publica;

Carta compromiso de la proposicion donde se establezca:
El importe de la proposicion, mas el impuesto al valor agregado;
Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a

Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones
derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra;

La garantia de seriedad de la proposicion,;
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solicitados;

5. La relacién de maquinaria y equipo de construccion a utilizar en la obra e
indicacién sobre su propiedad, procedencia, vida util y ubicacion fisica; y

6. Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad de contrato

i) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-

Acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, que la fecha maxima para

presentar proposiciones es la aqui acordada, las que deberan ser presentadas a

la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ACATLAN

DE JUAREZ, JALISCO; que la apertura de las mismas sera el dia15 de Julio de

! 2015a las 10:00horas, en las instalaciones de la mencionadaDireccion de obras

/0 Publicas.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
Acuerda, se hagasaber al Contratista adjudicado, quedeberan acompanar los
__proyectos arquitecténicos y de ingenieria ejecutivos, completos, necesarios para la

proposicion, las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion aplicables, el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de
trabajo y relacion de conceptos de trabajo.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO .-

Acuerda, se haga saberal Contratista adjudicado, que el origen de los fondos

% para realizar la obra publica, en un 100% se ejecutaran con recursos del
programa Ramo 33.

L COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
ELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
cuerda, se haga saberal Contratista adjudicado, que el modelo del contrato
eterminado, es a precio unitario.

1)

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
Acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, que la moneda en que
puedan presentarse las proposiciones a moneda nacional.

o n) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
;_;,L RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
Acuerda, se haga saberal Contratista adjudicado, que los procedimientos y los
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criterios, son claros y que seran evaluadas las propuestas y adjucilcamén del
contrato, con base en los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y
precision.

o) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-
Acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, que el porcentaje de
contenido nacional del valor de la obra publica que debe cumplirlos licitantes
en materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, utilizados en la

ejecucion.

p) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- El
lugar, fecha y hora, para la visita al sitio de realizacién de la obra publica, sera a
las 09:00 horas del dia01 de Julio de 2015 en la obra: “CONSTRUCCION RED
DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la
Delegacion La Resolana Municipiode Acatlan de Juarez, Jalisco.

qQEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,
acuerda, se haga la indicaciéon de que el participante debera manifestar bajo
protesta de decir verdad, que por su conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, ni
del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, y
debera manifestar que no pretende evadir los efectos de los mencionados

\L ordenamientos.

| EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,
acuerda, se haga saber al Contratistaadjudicado, que los tramites que le
corresponda realizar, son los siguientes;inscripcional padrén de Contratistas del H.
ayuntamiento de Acatlan de Juarez, como asi también en el registro de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (SIOP).

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,
acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, queel procedimiento de ajuste
de costos, asi como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medicion,
por tratarse de un contrato a precio unitarios.
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t) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA puBLICA™’Y ~$ERvICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,
acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, que por tratarse de obra a
precios unitarios, los formatos para elaborar los analisis de precios unitarios,
comprenden la relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccién que intervengan, asi como los formatos de
presentacion de indirectos, de oficinas centrales, de obra, financiamiento, utilidad
y cargos adicionales.

u) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,
acuerda, se haga saber al Contratista adjudicado, que tiene un plazo de 10 dias
habiles para presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega y
aceptacion de la invitacion.

v) EI COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,

~ acuerda, se haga la formal notificacion a la empresa adjudicada, cumpliendo con
los lineamientos aqui acordados.

w) EI COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,
acuerda, que deberan reunirse todos los que integran este comité en los lugares,
los dias y las fechas indicadas en el presente acuerdo, o en su caso, en aquellos
que indique la correspondiente convocatoria. Lo anterior, para efectos del mejor
desempeiio de las labores encomendadas y acordadas por el Comité.

3.- En el desahogo del tercer punto del orden del dia, declaran concluidos los trabajos
a los que fueron convocados los miembros del comité y se dio por cerrado este punto.

En virtud de los puntos discutidos por los miembros del COMITE DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO; emite los siguientes puntos de acuerdo:

PRIMERO.- Se autoriza al ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA, para que formule
el escrito donde haga la FORMAL NOTIFICACION, al Contratista descrito en la
presente reunion de trabajo.

SEGUNDO.- Se informe a la persona Moral “Rock WellDrillers S.A. de C.V”
representada por el C. Carlo Alberto EnriquezChavez, en su caracter de
Administrador Unico, LA ADJUDICACION DIRECTA de la obra CONSTRUCCION
RED DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)", en la
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Delegacion La Resolana de Acatlan de Juarez, Jalisco, y los acuerdos g&optados
por este Comité, para su debido conocimiento y en su caso, aceptacion para la
ejecucion de la obra, en los términos que se indican.

A=

Al no existir mas asuntos que tratar se dio por terminada la misma, siendo las
12:45docehoras concuarenta y cinco minutosde mismo dia en que se actia y
firmando para constancia los que en ella intervinieron, - - - = - = === = - s - s e e oo

3).- En el desahogo del tercer punto del orden del dia, se declaran concluidos los
trabajos a los que fueron convocados los miembros del comité, y se dio por cerrado
este punto. - -

El COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, @it

/ /S J?‘""‘,fr\

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE
FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POREL C.
EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE

MUNICIPAL).

US TONATIUH RICOGAMA
indico Municipal

C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA

L.C.P. DOLORES GU

VELAZCO GUTIERREZ-2017 Integrante y Contralor Municipal
Integrante y Encargada de la Hacienda
Municipal \

LIC. EDUARDORODRIGUEZ AGUILERA LIC. ERIKA cmshug/ iA GUZMAN
tegrante Integrapte
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OFiCld N6 0483/2015

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. OP-ACATL-R33-06/2015

C. CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ
ADMINISTRADOR UNICO
ROCK WELL DRILLERS S.A. DE C.V.

PRESENTE:
ASUNTO: Invitacion a participar en el

procedimientode asignacion directa para la
adjudicacion del contrato para la realizacion
de la obra: “CONSTRUCCION RED DE
AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA
(CASITAS BLANCAS)” en la Delegacion La
Resolana de Acatlan de Juarez, Jalisco.
Asi como el envio de las bases del proceso.

2= LE

cmrp Macio giro, CHAK L

Con motivo de nuestro Municipio Acatlan de Juarez a través de la Direccion de
Obras Publicas Municipales, con domicilio en Libertad # 8 de esta Ciudad, C.P. 45700,
llevara a cabo la adjudicacién de la Obra “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacion La
Resolana de Acatlan de Juarez, Jalisco,bajo el procedimiento de asignacion directa,
con fundamento en el articulo 104, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por
tal motivo se le hace una atenta invitacion a participar en dicho proceso de adjudicacion
de Obra, anexo al presente bases de licitacion, catalogo de conceptos,

especificaciones y proyecto.

La presentacion de la propuesta técnica y econémica se hara en sobre cerrado y
por separado, debiendo presentar los documentos que se senalan en las bases anexas
a la presente invitacion y se entregaran a mas tardar el dia11 de Julio de 2015a las
10:00 horas en las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas Municipales, cita
en la calle Libertad # 8, Acatlan de Juarez, Jalisco.

Nuestro Municipio, podra verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la
veracidad de la informacion que sea proporcionada.

Leyb. 0/4,(,4.9 _

-

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases o |la comprobaciéon de que algun licitante acuerde con otros,
elevar o disminuir el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demas participantes, asi como el proporcionar
informacién o documentaciéon que resulte falsa.

Las propuestas se presentaran en idioma espanol y en moneda nacional, de
manera impresa debidamente encuadernada en formato digital.

La revision de las propuestas se realizara por el comité de obra publica
constituido en el Municipio de Acatlan de Juarez, Jal. Quienes consideraran entre otros
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puntos los aspectos sefialados en el articulo 134, 135, 136, 137, 138, 139, 1 %‘;/ 141de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como los siguientes criterios minimos
generales para la determinacion de la adjudicacion del contrato los siguientes puntos:

a) Experiencia en el ramo en que se va a contratar
b) Capacidad fisica y financiera para la elaboracién de la obra
c) Los costos y precios presentados garanticen la calidad requerida en las

Obras
Calendario de Actividades
Evento Fecha
Visita de obra 01de Julio 2015 a las 09:00 horas
junta de aclaraciones 01 de Julio de 2015 a las 14:00 horas,
Entrega de propuestas 11 de Julio de 2015 a las 10:00 horas
Apertura de propuestas técnicas 15 de Julio de 2015 a las 10:00 horas
Apertura de propuestas econdmicas 15de julio de 2015 a las 11:00 horas
Acta de fallo y adjudicacion 17de Julio de 2015 a las 10:00 horas
Firma de contrato 22 de Julio de 2015 a las 10:00 horas
Inicio de los trabajos 25 de Julio de 2015

Para cualquier duda o aclaracion comunicarse al tel. 01 387 77 20004 o
presentarse directamente en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio, cita en la calle Libertad # 8, conun Servidor.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicion para
cualquier informacion al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
Acatlan de Juarez, Jalfsco;19 de Junio de 2015

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL
C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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Rock@ Well
DRILLERS

WWW.RWD.COM.MX

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SALUDARLE Y A LA VEZ
MANIFESTANDO MI ACEPTACION A LA INVITACION A LA OBRA NUMERO OP-
ACATL-R33-06/2015 “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA
MADALENA (CASITAS BLANCAS)” ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

AGRADEZCO DE ANTEMANO SU CONSIDERACION, QUEDANDO DE USTED.

GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE JUNIO DEL 2015

A

=

ING. CARLO ALB
ROC




Rock@ Ywer

WWW RWD COM.MX

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ

C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

At'n. MTRO. ARTURO CESAR LEYVA GONZALEZ
| DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

POR MEDIO DEL PRESENTE, Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA
COMUNICARLE NUESTRO INTERES DE INSCRIBIR EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA PERSONA FISICA Y/0 JURIDICA DENOMINADA
ROCK WELL DRILLERS, S.A DE C.v.
FUNGIENDO COMO ADMINISTRADOR EL C._CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ_, ORIGINARIO
DE _MEXICO, D.F._, EN VIRTUD DE CUMPLIR CON Lo .
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 241 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
DE IGUAL FORMA, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION QUE SE
PROPORCIONA ES VERDADERA, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA PARA SU VERIFICACION ANTE QUIEN CORRESPONDA,
SOMETIENDOME A LAS SANCIONES Y DISPOSICIONES QUE ASl SE DETERMINEN Si LA
INFORMACION RESULTARA FALSA.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, AGRADEZCO LAS ATENCIONES QUE SE u;
PRESENTE, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION 0 COME!
RESPECTO.

ATENTAMENTE &7

{5
GUADALAJARA. JAL, A __5_DE_ MARZO__ DE20_14

/ ~

=

=

CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ

EL Pltxmrr LT Y A REBIS A0
otmtcmcwu AL PADRGN DF CONTRATISTAZ

55 ¢ 560




MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Acta que se formula con motivo de la visita al lugar en Bellavista Municipio de Acatlan de Judrez,
Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del dia Olde Julio de 2015, para conocer el lugar donde se
llevaran los trabajos relativos al procedimiento por Asignacion Directa No. OP-ACATL-R33-06/2015,

enAcatldn de Judrez, Jalisco, respecto de la obra denominada:

“CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”
Obra aprobada segun acuerdo de sesion de fecha 24 de Marzo de 2015, numero de acta 02/2015 en
Sesion Ordinaria, punto numero 4°.

Por la presente, se manifiestael Administrador Unico de la Empresa asignada,que ha tomado cuenta

todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinacion del precio unitario para |

cada concepto que integrara en su propuesta, como podria ser la ubicacién de la zona donde se

realizaran los trabajos, condiciones climatoldgicas y laborales correspondientes a la época del afio en 1

que se ejecutara de acuerdo al programa de ejecucion respectivo. |
|
l
.

“CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLEEN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”

EMPRESA FIRMA

Rock Well Drillers S.A. de C.V.

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Judrez Jalisco Mexico www.acatlandejuarez.gob.mx Cp. 45700

Tels.(387) 7720004, 7721132, FAX:(387) 7720244




Acatlan de Juédrez

TIEMPO D E CUMPLIR
2012 - 2015

INTEGRANTES DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS |
FACULTADES QUE ME FUERON CNCEDIDAS/
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE. (
ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONQ * |
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL) \

ATURA
Q15

Lic. Jests Tonatiuh Rico Camacho ‘
Integrante y Sindico Municipal ~ “CFr7a

L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez
Integrante y Encargada de Hacienda
Municipal

C.P. Luis Manuel Ibarra Ibarra
Integrante y Contralor Municipal

LIC.Erika Cristina Garcia Guzman. \

Integrante. - (J

LIC. Eduardo Rodriguez Aguilera
Integrante.
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISEO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Procedimientopor Adjudicacién Directa No. OP-ACATL-R33-06/2015

Nombre de la Obra:“CONSTRUCCION REDDE AGUA POTABLE EN LA
MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacién La ResolanaMunicipio
de Acatlan de Juérez, Jalisco.

Nombre de la convocante: Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco

Lugar y fecha:C. Libertad No. 8, Col. Centro, Acatlan de Juarez; 01 de Julio de
2015 a las 14:00 horas.

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones correspondiente al
proceso deAdjudicacion directanimeroOP-ACATL-R33-06/2015,para la realizacion
de los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacion La
ResolanaMunicipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, de Acatlan de Juarez,
Jalisco, siendo; las 14:00 horas del dia01 de Julio de 2015, de acuerdo con la fecha
establecida en la convocatoria citada y de conformidad con lo dispuesto en las bases
por Adjudicacion Directa para la celebracion de la junta de aclaraciones, se reunieron
en las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Acatlan de
Juarez, Jalisco; cito en la calle Libertad # 8 de este Municipio con la intervencion

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA (SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN
LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA

09 DE ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL),
responsable de la organizacion dela Adjudicacién de Obra con la modalidad de
“Adjudicacion Directa”, esta presente el Contratista adjudicado C. Carlo Alberto
Enriquez Chéavez, en su caracter de Administrador Gnico de la Empresa “Rock
WellDrillers S.A. de C.V.”quien firma al finalizar la junta: con objeto de hacer las
aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones
en cuestion y que forman parte integrante de la misma.

Una vez iniciada la junta, el convocante comunico al Contratista adjudicado C. Carlo
Alberto Enriquez Chéavez, en su caracter de Administrador Unico de la Empresa
“Rock WellDrillers S.A. de C.V.”que puede formular las preguntas y observaciones

que consideraran necesarias sobre las bases del procedimiento por adjudicacion
Directa, las cuales podrian realizarse de manera verbal o formularse por escrito.

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:
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1.- Se le comunica al Contratista adjudicado C. Carlo Alberto Enrié&ézz Chévez, en
su caracter de Administrador unico de la Empresa “Rock WellDrillers S.A. de C.V.”,
que deberan tomar en cuenta en sus propuestas la obtencion de pruebas de
laboratorio de los trabajos por realizar y en sus analisis de costos indirectos
estableceran el 1.5% para las mismas.

2.- Deberan anexar en su propuesta técnica lo siguiente:

Curriculum del personal técnico que demuestre su participacion en este tipo de
Obras.

Leida el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la
reunion a las 14:55 horas del dia 01deJulio de 2015.

Leida y aclarada el acta respectiva, no existiendo ninguna duda de los aqui
presentes, se procede a firmar de conformidad en lo expuesto.

EMPRESA NOMBRE DEL FIRMA
REPRESENTANTE
1 Rock Well Drillers C. Carlo Alberto /__/:},,
S.A. De C.V. Enriquez Chavez
Nombre y Cargo \Firma

TIDD

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA .

(SUPLIENDO AL TITULAR, CON
FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE
ME FUERONCONCEDIDAS  MEDIANTE
OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO
DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL).
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO *°"
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

L

Procedimiento Adjudicacion Directa No. OP-ACATL-R33-06/2015

“CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN
LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”

Acta de apertura de proposiciones técnica y econémica para el procedimiento por asignacion directa

nimero OP-ACATL-R33-06/2015relativo a “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA
MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)”, en la Delegacién La Resolana Municipio de Acatlan de Judrez,
Jalisco, la cual se ejecutara con recursos econémicos provenientes del programa Ramo 33.

En la Cabecera Municipal Acatléan de Juérez, Jalisco siendo las 10:00 horas del dial5delulio 2015, se
reunieron en las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, cito en la calle Libertad # 8 de este mismo
Municipio, Funcionarios de la Direccién de Obras Publicas, Representante de Cabildo, Contraloria
Municipal y el Contratista, cuyos nombres, firmas y representaciones aparecen al final de la presente
acta, con el objeto de dar inicio a la apertura de proposiciones técnicas y economicas.

El acto de presentacién y apertura de las proposiciones técnicas y econémicas fue presidido por el ING.
BARTOLO CORONA BOBADILLA, (SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES
QUE ME FUERON CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR
EL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL) de la Direccion de Obras Publicas
Municipales, quien agradece la asistencia de los Funcionarios asi como la de los participantes.

Posteriormente se procedié a pasar lista de asistencia y a la recepcion de los sobres cerrados, que
contenian las propuestas técnicas y econémicas.

En seguida se procedi6 a la apertura de las propuestas para efectuar la revision inicial. Una vez
realizada la revision inicial y quedando debidamente acreditada la existencia legal del participante con
los documentos que se exhibieron, se asientan las observaciones de las propuestas recibidas en el
cuadro resumen anexo.

Se procedié a declarar que quedo formalizada la apertura de las propuestas econémicasy técnicas,
cuando ya son las 11:00 once horas. Por lo que, hecho lo anterior, quedan sujetas a calificacién para
efectuar la revision inicial.

El catdlogo de conceptos de cada una de las propuestas econémicas aceptadas fueron firmadas por
quienes quisieron hacerlo de entre los que intervinieron en el acto y se tienen por recibidas las
propuestas técnicas y econémicas para efecto de su revision detallada por parte del convocante. Los
montos dados a conocer de cada una de las propuestas aceptadas y las observaciones se mencionan en
la presente en el cuadro de resumen anexo.

Propuesta Técnica

Contratista Observaciones

ROCK WELL DRILLERS S.A. DEC.V Aceptada
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Acatlan de Judrez

Nota 1: No hay propuestas técnicas adicionales.

Propuesta Econdmica

Contratista Monto pesos IVA Observaciones
incluido

ROCK WELL DRILLERSS.A.DEC.V |$S
571,545.40(Quinientos
setenta y un mil
quinientos cuarenta y
cinco pesos 40/100
M.N.) Impuesto al
valor agregado ya
incluido.

Nota 2: No hay propuestas econdmicas adicionales.

Se da por terminado el acto de apertura técnica y econémica, firmando para constancia todos los que
intervinieron en el mismo. A continuacion se invita a los participantes para que asistan al mismo lugar
en que se realizo esta apertura de proposiciones, el dia 17 deJuliodel 2015 a las 10:00 diez horas, para
dar a conocer el fallo y adjudicacién correspondiente, no habiendo mas asunto que tratar, se da por
terminado el presente acto a las 11:50 horas del dia de su inicio, firmando para constancia todos los
que intervinieron en el mismo.

Representantes de las Dependencias y Contratista que intervienen en el acto.

Nombre Firma
)

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA. e S
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN a P
LAS FACULTADES QUE ME FUERON CONCEDIDAS "Q
MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE FECHA 09 DE
ENERO DE 2014, POR EL C. EMETERIO CORONA

VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL)

C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA.
Contralor Municipal.

ROCK WELL DRILLERS S.A. DEC.V
C. Carlo Alberto Enriquez Chavez
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Procedimiento por Adjudicacion Directa No.OP-ACATL-R33-06/2015

De conformidad con el articulo 163 de la Ley de Obra Publica, del Estado de Jalisco
se da lectura a la presente acta de fallo del proceso por asignacién Directa No. OP-
ACATL-R33-06/2015“CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE ENLA
MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” En la Delegacion la Resolana Municipio
deAcatlan de Juarez, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia17 de Juliodel 2015 y de
acuerdo con la cita hecha y notificada al Administrador Unico el C.Carlo Alberto
Enriquez Chavezde la empresaROCK WELL DRILLERS S.A. DE C.V, en el acto de
apertura de proposiciones del concurso por asignacion directa OP-ACATL-R33-
05/2015,celebrado el dia 15de Julio de 2015; se reunieron para conocer el fallo en las
Oficinas de la Direcciéon de Obras Publicas del Municipio, cito en la calle Libertad # 8
de esta Cabecera Municipal, la Empresa y los Funcionarios cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

La evaluacion de la propuesta se realizé de conformidad con lo establecido en el
capitulo Il de las bases del procedimiento por asignacién directa, después de haber
revisado la propuesta, se obtuvieron los montos siguientes:

No. Postor Importe Firma
1 | Rock Well Drillers S.A. De $571,545.40
C.V, representada por el C. (Quinientos setenta
Carlo Alberto Enriquez y un mil quinientos s .
Chavez, en su caracter de cuarenta y cinco }
Administrador Unico. pesos 40/100 M.N.) _|
Impuesto al valor
agregado ya incluido.

En esta fase no se desech6 ninguna otra propuesta, dada la modalidad del proceso
por asignacion directa.

De conformidad con lo anterior el comité de Obra Publica“CONSTRUCCION RED DE
AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)” En la Delegacién
La Resolana Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco;de acuerdoa los resultados
de la votacion celebrada en SesionOrdinaria de ayuntamiento del dia 24 de Marzo de
2015, conforme a la acta 2/2015, punto 4° cuarto y con fundamento con el articulo 236
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, manifiesta su conformidad y no
encuentra objecion en que por los motivos y de acuerdo a los fundamentos invocados
y al criterio vigente del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco emite; la resolucién de
adjudicacion del contrato y dé a conocer el fallo del procedimiento por asignacién
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directa numeroOP-ACATL-R33-06/2015, por lo que y asigna el contrato a”léﬁPersona
moral Rock WellDrillers S.A. De C.V, representada por el C.Carlo Alberto Enriquez
Chavez, en su caracter de Administrador Unico; por un importe total de $ 571,545.40
(Quinientos setenta un mil quinientos cuarenta y cinco 40/100 M.N.) Impuesto
al valor agregado ya incluido.

A=

Se da por concluida la presente acta firmando el Presidente del comité de
adjudicacién de obra publica y servicios relacionados con la misma Acatlan de Juarez,
Jalisco, asi como la empresa asignada.

Por la empresa contratista:

5

“Rock WellDrillers S.A. de C.V*
C. CARLO ALBERTO ENRIQUEZ CHAVEZ

Por la dependencii)nunicipal:

D

ING. BARTOLO CORONA BOBADILLA.
(SUPLIENDO AL TITULAR, CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES QUE ME FUERON
CONCEDIDAS MEDIANTE OFICIO 008/2014, DE
FECHA 09 DE ENERO DE 2014, POR EL
C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL).
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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISEH *°'*
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

El ING. BOBADILLA CORONA BOBADILLA.(Supliendo Al Titular, Con Fundamento En Las
Facultades Que Me Fueron Concedidas Mediante Oficio 008/2014, de Fecha 09 de Enero de
2014, por el C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL), quien preside
este acto, manifesté que la presente acta surtird efecto de notificacién legal de la adjudicacion
del contrato, asi como de la orden de trabajo respectiva para iniciar la “CONSTRUCCION
RED DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA (CASITAS BLANCAS)"” en la Delegacion la
Resolana Municipio, Acatlan de Juarez, Jalisco.

La adjudicacion obliga al Contratista y a la convocante a la firma del contrato
correspondiente a las 10:00 horas del dia 22 de Julio de 2015, en la Direccién de Obras
Publicas de este Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 170 de la Ley de
Obra Publica del Estado.

El inicio programado de los trabajos sera el proximo del25 de julio de 2015 y la fecha de
término sera el dia25de Agostode 2015; conforme a lo sefialado por el articulo 130 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son
inherentes, a continuacién firman el presente documento las Personas que intervinieron en el
procedimiento por Adjudicacion Directa nimeroOP-ACATL-R33-06/2015

FUNCIONARIO: V

NOMBRE CARGO PUBLICO . _,74%
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(SUPLIENDO AL TITULAR, CON
ING. BARTOLO CORONA FUNDAMENTO  EN  LAS

BOBADILLA FACULTADES QUE ME
FUERON CONCEDIDAS
MEDIANTE OFICIO 008/2014,
DE FECHA 09 DE ENERO DE

2014, POR EL
C. EMETERIO CORONA
VAZQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL).
ADJUDICATARIO:
NOMBRE EMPRESA. FIRMA
C. Carlo Alberto Rock Well Drillers S.A.
Enriquez Chévez de C.V. ﬁ
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DIRECCION GENERAL JURIDICA

Secretaria de
Infraestructura y Qbra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Numero de Registro: 5951
PADRON DE CONTRATISTAS Usuario: SIOPS951

Contrasefia: 6d5d918c2a
Movimiento: INSCRIPCION
Estatus: Sin Problemas

INSCRIPCION: 02-SEP-2015 VIGENCIA DESDE: 02-SEP-2015 HASTA: 31-MAY-2016 TIPO PERSONA: MORAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROCK WELL DRILLERS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: ANGULO NO. 1022 COLONIA: SANTA TERESITA C.P:44600
MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO TELEFONO(S): 3316160978 FAX:
CAPITAL CONTABLE: 208,494.00 CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO: 249,948.00 E-MAIL: contacto@rwd.com.mx
NOMBRE: ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO ALBERTO CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

DOMICILIO: ANGULO NO, 1022 TELEFONO: 16160978 C.P: 44600
COLONIA: SANTA TERESITA MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO

NOMBRE: LORETO DOMINGUEZ JOSE GERARDO, ING. CARGO: GERENTE OPERATIVO TIPO: ASESOR
PROFESION: INGENIERO CIbIL ANTIGUEDAD: 3 ANOS CEDULA PROFESIONAL: 2298837

No. ESCRITURA: 17030 FECHA: 29-0CT-2012 NOTARIA PUBLICA No.: 9
FEDATARIO PUBLICO: NOTARIO PUBLICO NOMBRAMIENTO: TITULAR
MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO
OBSERVACIONES:

No. ACTA: 17030 FECHA: 28-0CT-2012 NOTARIA PUBLICA No.: 9 NOTARIO: GARCIA UVENCE ALBERTO, LIC.
FEDATARIO PUBLICO: NOTARIO PUBLICO NOMBRAMIENTO: TITULAR
MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO

ARRONIZ ESTEFAN FERNANDO PAS MEX G10499176
ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO ALBERTO ENCHCR72080400H600
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