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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO FGR-EST-ACATL-01/2013

“INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL”

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Acatldn de Juarez, Jal, representado por los ciudadanos C. Emeterio
Corona Vézquez, C. Lic. Jesis Tonatiuh Rico Camacho, C. L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco
Gutiérrez, C. Ing. Erick Medina Siordia, Presidente Municipal, Sindico Secretario, Encargada de

revocada, y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “el Contratista”, todo
Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que
manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Manifiesta “el Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, es un
organismo de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio,

conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidas Mexicanos; 73 de la Constitucién del Estado de lalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la
Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en términos de
lo dispuesto por los articulos 38, fraccién Il, 48 fraccién VI y 52 fraccion |l de la Ley del Gobierno y
la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco. Ademas, conforme a la sesion de fecha
17 de octubre de 2013, donde se les faculta para celebrar el presente contrato.

I.3.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “Ingresos a la Cabecera Municipal”, se
celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del Programa Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional autorizados, que fueron mediante acuerdo que
consta en la correspondiente acta del 6rgano conducente la cual s€ anexa al presente y que se
tiene por reproducida como si a |a letra se insertara.
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1.4.- Que la adjudicaciéon del presente contrato de obra se realizo mediante concurso por
invitacion, del cual devino en el fallo correspondiente emitido por el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco, de fecha 04 de Octubre de 2013, con
fundamento legal en el articulo 104 fraccién |, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-- Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacion el ubicado en
la Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatlan de Judrez, Jalisco, cita en la calle portal
Lépez Cotilla numero 11, Acatlan de Judrez, Jalisco .

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

1l.- " El Contratista" declara:

I1.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto d\
este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos ™

suficientes para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis
e precios de la obra, motivo del presente contrato.

I.5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la Avenida Circunvalacién Alvarez del Castillo #
1150-A Col. Lomas del Country Guadalajara, Jalisco C.P. 44610 mismo que sefiala para todos los
efectos legales correspondientes.

11.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:

Cedula de registro federal de contribuyentes: DDC 050127v5
Registro patronal ante el IMSS: 452884710-8
Registro ante la cémara mexicana de la industria de la construccion S/N

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a precios unitarios
que se consigna en las siguientes:

CLAUSUVULAS
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Primera.- Objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista” y este se obliga a
ejecutar los trabajos consistentes en “Ingresos a la Cabecera Municipal”, de Acatlén de Judrez,
Jalisco, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios resultado del concurso de obra
publica numero FGR-EST-ACATL-01/2013 y que se anexan al presente contrato y cuyo contenido
forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcion del presente contrato
es por la cantidad de $ 4'237,241.75 (cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos
cuarenta y uno pesos 75/100 m. n.), incluye el impuesto al valor agregado.

Tercera .- Plazo de ejecucién.- “el Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato
el dia 21 de Octubre de 2013, a concluirla el dia 23 de Diciembre del 2013, consignando un

periodo de 64 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Cuarta.- Anticipos.- “el Contratista” recibe de “el Municipio” el 25% de anticipo del monto
enunciado en la cldusula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la
adquisicién de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de
Obra Publica del Estado Jalisco.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratista, tiene un plazo para
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 dias habiles contados a

partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se
considerara como atraso imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio
de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “el Municipio”

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversion del anticipo, exacta
amortizacion o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contrato el
Contratista deberd entregar una pdliza de garantia a favor del Municipio, por la totalidad del
monto concedido como anticipo y debera ser presentada previamente a la entrega de este
dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacién del fallo la garantia
subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente.

Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la Empresa
sera motivo de diferimiento, para lo cual "el Contratista" debera presentar en tiempo, la
solicitud de diferimiento de inicio en el formato 1, determinado por “el Municipio” anexando a la~
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, dicha selicitud debera ser presentada €n un
plazo méximo de 20 dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato,
n caso de que "el Contratista”" no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a
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que se le autorice el diferimiento del programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “el
Contratista” deberé solicitar la modificacién al calendario de obra a través del formato numero 3
determinado por “el Municipio”.

Octava.- Prorroga “el Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un
plazo maximo de 05 (cinco) dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo
de ejecucion de la obra, a “el Municipio”, que esta ultima tiene determinado para tal caso, por su
parte “el Municipio” tendra un plazo de 10 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Publicas de “el Municipio”, si esto no
ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada la solicitud de convenio de manera extemporanea, una vez autorizada la prorroga “el
Contratista” deberd solicitar la modificacion al calendario de Obra

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato “el Contratista
deberé entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes a la notificacién del fallo,
una poéliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, otorgada por
institucién Mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Acatldn de Juérez,
Jalisco. Esta fianza estar4 vigente durante la ejecucion del proyecto y hasta la entrega total de los
trabajos encomendados a satisfaccién del Municipio.

de cumplimiento a favor de Municipio, por el 10% (diez por ciento) del monto total de la

mpliacién, y deberé ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dias calendario siguientes a
la firma del convenio de ampliacién, y subsistira hasta que la obra en materia de dicho convenio
. haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccién del Municipio.

\ En caso que existieran convenios de ampliacion, el Contratista debera entregar pdliza de fianza

Décima.- Conceptos fuera de catalogo.- Los conceptos fuera de catalogo deberan ser solicitados
por “el Contratista” a “el Municipio”, previo visto bueno del supervisor designado por esta =)
Gltima, dicha solicitud deberé ser presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el
presente contrato, a través del formato “4” autorizado para tal efecto por “el Municipio”, el
presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién
respectiva segln lo dispuesto en la cldusula octava del presente instrumento “el Municipio”
tendré un plazo de 05 dias héabiles para aprobar o rechazar la solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total

que debe cubrirse a "el Contratista” por todos los gastos directos € indirectos que originen las
obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a

cargo del propio Contratista.
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Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
acordados por las partes deban modificarse.

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio del "Municipio" sea necesario llevar a
cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la
siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los

trabajos de que se tratan, "el Municipio" estara facultada para instruir a "el Contratista" su

‘ ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto g
forma parte del presente contrato, y "el Municipio" considera factibles los precios
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion del "Contratista
"y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

o

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, "el Contratista” a requerimiento de "el Municipio" y dentro del plazo que esta |
,\ sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos |
[\ andlisis, a través del formato determinado por “el Municipio” para dicho tramite, en el l
\ entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de i

\
—_Z\-a_%t_os y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios é
\
| : é
o

unitarios establecidos en este contrato originalmente.

!

-
. ‘]| d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
| techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “el Municipio” cuente con los

recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido
para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “el Municipio”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra “el Contratista” derecho
al pago de los mismos.

59§

Décima cuarta.- Presentacién de estimaciones.- "el Contratista " recibird como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a la:
cantidades de obra realizada, en las fechas que "el Municipie” determine se presentaran por ¢
parte de “el Contratista” las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podran ser
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos /
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para su tramite, abonando a cuenta de "el Contratista" el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obras ejecutada.

“E| Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran los
pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no
cumpla con la presente obligacion.

Décima quinta.- Convenios modificatorios “las partes” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto
pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira po
una sola vez un convenio modificatorio, el cual podra ser mayor al 25% del monto pactado eq el

. presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de ob
publica del estado de Jalisco, por lo que “el Contratista” oportunamente solicitara por escrito |z
suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension; “el
Municipio” contara con un término de 10 dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud,
para determinar la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “las
partes” formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio,
circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

Décima sexta.- Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de obra, ocurren d
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos
costos podréan ser revisados conforme lo determine “el Municipio”, en caso procedente, esta . 2
Lo~
A

ultima notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior
con fundamento legal articulo 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

I

\1 Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme al reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

“e| Contratista” tendréa un plazo de 30 dias naturales después de la ultima fecha de terminacion
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado
para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este

concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a
partir de la publicacién del indice del ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho”

indice se dara a conocer en los estrados de la Secretaria de Desarrolle Urbane del Gobierne del \
Estado de Jalisco.
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Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios
modificatorios y se hard en una sola presentacion.

Décima séptima.- Garantia de calidad (o vicios ocultos).- concluida la obra, no obstante su

recepcion formal el Contratista quedara obligado a responder a el Municipio de los defectos que
resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que debera entregar a esta una garantia de
calidad o de vicios ocultos, a la firma del contrato de obra respectivo e iniciando su vigencia a
partir de la recepcion fisica de los trabajos, y a favor del Municipio para garantizar por un plazo
de 24 (veinticuatro) meses posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha garantia debera de Se
del 10% (diez por ciento), del monto total ejercido,

. La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veinticuatro meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos encomendados, siempre
que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de el contratista.

Décima octava.- Retenciones el Contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse los
pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la Hacienda Municipal de
Acatlan de Juérez, Jal., le retenga el cinco al millar del importe de las mismas, monto que sera
destinado al pago a la Contraloria del Estado de Jalisco.

Décima novena.- Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo

estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "el Municipio”, esta ordenara su ¥§7
reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales . g
hara por su cuenta "el Contratista" sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso "el -

| Municipio" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
|| “Tontratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar

|
\
f el plazo sefialado para la terminacién de las obras. %

Vigésima.- Dafios a terceros.- "el Contratista" sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios
que con motivo de la obra se causen a "el Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por "el
Contratista", dentro del término que para tal efecto le fije “el Municipio”.

Vigésima primera.- Subcontratos.- "El Contratista" no podra encomendar ni subcontratar con
otra Persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de "el Municipio" y en los demas relativos al articulo 71 de la ley de

obras publicas.
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Vigésima segunda.- Obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista” sera el responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como
quienes le suministre materiales para la misma. Por lo que "el Municipio" sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones.

Vigésima tercera.- Proveedores y prestadores de servicios. "El contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas a través de la residencia de la Direccion de Obras Publicas, en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacion de demora de la Empresa.

Vigésima cuarta.- Seguridad de la obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncio
avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por el propio Contratista.

Vigésima quinta.- Sefializacién de la obra. Serd obligacién de “el Contratista” el suministro y |
colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos I
sefialados por "el Municipio". En caso de incumplimiento "el Municipio" lo proporcionara y su |
costo sera descontado del pago de sus estimaciones. |

definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se

encuentre dando aviso por escrito a "el Contratista”, con quince dias habiles de anticipacion; e
cuando la suspensiéon sea temporal, "el Municipio" informara a "el Contratista" la duracion -
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente. (Qr’“

Vigésima sexta.- Suspensién de la obra.- "el Municipio" podra suspender temporal o i

previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y seré responsable por la obra

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “el Contratista”, g;_'
ejecutada en los términos de la cldusula novena.

Cuando “el Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “el Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspension.

Vigésima séptima.- Supervisién de la obra.- “el Municipio” a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dard a "el Contratista" por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, @ fin de que se ajuste al proyecto y medificaciones

que se consideren pertinentes.
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Vigésima octava.- Calidad de los materiales.- Es facultad de "el Municipio" llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “el

Contratista”.

Vigésima novena.- Residente de obra.- Por su parte “el Contratista” se obliga a tener en el lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el
que deberd previamente ser aceptado por "el Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "el Contratista".

. Trigésima.- Verificacién de avance de la obra.- "El Municipio” verificara que las obras objeto
este contrato se estén ejecutando por "el Contratista" de acuerdo con el programa de obra
aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de

que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada

Trigésima primera.- Pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista" que no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa, cubriréd también como pena convencional, el 5% (cinco
por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa, en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversién contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada,

Trigésima segunda.- Pena por atraso en la entrega.- demas de la pena por incumplimiento en

‘.\,t\iempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
| incrementando en la medida en que “el Contratista” no entregue totalmente terminada la obra,
t. dicha sancién se calculara segun la siguiente formula:

J Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversién contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= fecha de terminacién real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima tercera.~ Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” s¢ obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra publica a mas
tardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario seré considerado

Hoja 9 de 16



en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "el
Municipio”, no sea imputable a "el Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente "el Municipio”
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo
total a "el Contratista".

Trigésima cuarta.- Confidencialidad de los trabajos. “El Contratista”, no podra disponer para §i o
para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar
cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion p
escrito del gobierno del estado, mismos que seran de su exclusiva propiedad.

Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a
ejecutar por parte de “el Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion
de los mismos.

Trigésima sexta.- Rescisién.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser (%
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "el Municipio" el

que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de ‘\%7
declaracién judicial; si es "el Contratista" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante
el tribunal administrativo del estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

» )
Q

Vod
Trigésima séptima.- Causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de "el Municipio" y que son imputables a “el Contratista” sin necesidad de declaracion

dicial, son las que a continuacién se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la Ley Q
de Obra Publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
Persona juridica Contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;
3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos
en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en €l cumplimiento de las obligaciones dentro de!
los plazos establecidos;
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c ! | .
\' Contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato.

\

J
7“‘ 11.- Si "el Contratista”" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha Q

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en
resolucién fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de Obra
Publica;

7.- La suspension de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte
del ente pablico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho mese
acordada por el ente Publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por'el
ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un veinticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o menos, al
treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion sustancial del

proyecto inicial. d
Se considerara alteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas é
del proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al treinta por 3
ciento del precio original del contrato. . é
o
En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje (0/

transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al

sefialada.

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "el Municipio".

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las 6rdenes dadas por escrito por "el Municipio”.

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "el Municipio®. i
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15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y
laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "el Municipio".

17.- Si "el Contratista" no da a "el Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisio
de los materiales, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "el Muni
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “el Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

20.- Las demdas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a "el contratista" similar a las antes expresadas.

Trigésima octava.- Procedimiento de rescisién. Si “el Municipio” opta por la rescision en los d
términos de la clausula anterior, “el Contratista” pacta con “el Municipio” de comun acuerdo,

llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley

de obra publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

2

l.- Cuando “el Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por escrito, é

mediante oficio a “el Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de anticipacién a la (0/

fecha sefialada para llevar a cabo la rescision del contrato, sefialando dia y hora, para levantar el

acta circunstanciada de comprobacién, medicidn y liquidacién de |a obra realizada. )
>3

“Il.- El dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde
se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por “el
Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los

pormenores de la situacién que guarda la obra.

Il.- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente cldusula, surtira efectos, para
“e| Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose citar a la
contraloria del estado, por conducto de “el Municipio” para que esté presente en el
levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta |
circunstanciada sefialada en el punto |l, de esta cldusula, “el Municipio” tomara inmediatamente
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la posesion legal y material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por
el articulo 79 de la Ley de obra publica del Estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefialada en el presente
contrato, “el Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo une con “el
Contratista”, mediante el presente contrato, a excepcion de la obligacién de pago de las
estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se
realice, en los términos sefialados por la ley de obra publica del Estado de Jalisco.

VI.- A partir de fecha en que “el Municipio” tenga la posesion legal y material de la obra que se
detalla en el presente contrato, ésta tendré las mas amplias facultades para que de acuerdeg
establecido en la ley de obra publica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de
‘ otro Contratista o ejecutar por administracion directa la obra que no haya sido ejecutada, en
virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si "el Municipio" opta por la rescisién, "el Contratista" estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "el Municipio"”, hasta el
monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de obra publica del
estado de Jalisco.

dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza
mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el j
articulo 77 de la ley de obra pudblica del estado de Jalisco. . <

Y

Trigésima novena.- causas de terminacién anticipada.- “el Municipio” y “el Contratista” podran d:

Cuadragésima. Recepcién de obra.- "el Municipio" recibird las obras objeto de este contrato w
‘ hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, segin lo siguiente: Q
</

/| a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "el Municipio”, en este caso se liquidara
a "el Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo "el Municipio" y "el Contratista" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando "el Municipio" rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésim
sexta, trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de ‘,
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. "\
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d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “el Municipio” la fecha de terminacién de la obra
y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre y
cuando esté concluida la obra.

f) Las partes convienen que “el Contratista” quedara liberado de las obligaciones
consignadas en este instrumento una vez que el drgano fiscalizador del H. Congreso del Estado
apruebe la revision correspondiente.

Al termino de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada

. entregada la obra. la recepcién parcial o total de las obras y la liquidaciéon de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las obras y d

efectuarse la liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o _ij

responsabilidad para con "el Municipio", a cargo de "el Contratista”, el importe de las mismas se

deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara

efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “el Contratista”. g
o

Cuadragésima segunda.- Registro de la obra. Sera obligacion de “el Contratista”, registrar la V)/

"-\ obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de

, \ identificacion fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso.

Cuadragésima tercera.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
| contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “el
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “el Municipio” deba
hacer a “el Contratista”. ; @)

Cuadragésima cuarta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion / ' \

de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera '

enterado el Supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos

extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificacién, etc., no tendran validez si na
| cuentan con solicitud formal a “el Municipio” por parte de “el Contratista” y aprobacién por / g
\ escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular representante de “el Municipio”. \ J
| Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma

*\ oficial anterior.
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Cuadragésima quinta.- Legislacién aplicable, interpretacién y jurisdiccién.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra de éste contrato a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia, a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas
del estado de Jalisco y sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicciéon y competencia
de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “el Contratista”, renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente 6 futuro.

. Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesidn, enriquecimiento
ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacién de voluntades.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Acatlén de Judrez, Jal. El dia 18 de Octubre de 2013.

93‘845‘3—? grgg@%\&rvando\agullar Colin L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérfg% WL
Secretario General del Gobierno Municipal Encargada de Hacienda Municipal =~ -

Por “el Contratista
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CONTRATO NUMERO FGR-EST-ACATL-02/2013

SUPERVISION DE LA OBRA: “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL”

Contrato de supervision de la obra: “Ingresos a la Cabecera Municipal” que celebran por una
parte el Municipio de Acatldn de Judrez, Jal., representado por los Ciudadanos C. Emeterio
Corona Vazquez, C. Lic. Jests Tonatiuh Rico Camacho, C. L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco
Gutiérrez, C. Ing. Erick Medina Siordia, Presidente del Gobierno Municipal, Sindico del Gobierno
Municipal, Encargada de Hacienda Municipal y Director de Obras Publicas, respectivamente, y a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “el Municipio”, y
por la otra parte Carreteras y Puentes del Tule S. de R. L. de C.V. representada por el Ing=~JlQsé
Luis Macias Mercado, en su caracter de Administrador General Unico, y quien se identifica con s
credencial de elector, y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “
Contratista”, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse,
mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Manifiesta “el Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, es un e
organismo de la administracién publica municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio, e O

e conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados (0’—
Unidos Mexicanos; 73 de la constitucion del Estado de Jalisco y 2 de la ley del gobierno y la
administracién publica municipal del Estado de Jalisco.

5
1.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en términos de

lo dispuesto por los articulos 38, fraccién |l, 48 fraccién VI y 52 fraccion Il de la ley del gobierno y
la administracién publica Municipal del Estado de Jalisco. Asi mismo, con las facultades
aprobadas en sesion de fecha 16 de octubre de 2013, para comparecer y otorgar el presente
contrato.

I.3.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “Ingresos a la Cabecera Municipal”, se
celebra este contrato de supervisién de obra. La obra a supervisar es la contenida en el contrato -

FGR-EST-ACATL-02/2013.
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1.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de supervision de obra, se realizo mediante
adjudicacién directa, del cual devino en el fallo correspondiente emitido por la reunion de
trabajo del comité adjudicacién de obra publica y servicios relacionados con la misma de Acatlan
de Judrez, Jalisco, de fecha 03 de octubre de 2013, con fundamento legal en el articulo 104
fraccién |, de la ley de obra publica del Estado de Jalisco.

1.5.-- Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacién en el ubicado
en la calle Lépez Cotilla nimero 11 de Acatlan de Juarez, Jalisco.

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

Il.- " El contratista" declara:

Il.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la supervisién de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgi
suficientes para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a |
ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su supervision. Kj

1
i
11.4.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Industria 905 Col. San Martin CP 44380
Guadalajara, Jal., mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes. l
1
|

11.5.- Que cuenta con los siguientes requisitos: o |
Cedula de registro federal de contribuyentes: CPT-100920-K84 CO—/ |
Registro patronal ante el IMSS: R15-34894-10-7 1
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion S/N @Q

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de supervisién que se consigna en
las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “el Contratista” y este se obliga a
ejecutar los trabajos consistentes en supervisién de la obra: “Ingresos a la Cabecera Municipal”,

de Acatlan de Juérez, Jalisco, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la
ley de obra publica del Estado de Jali
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Segunda.- Monto del contrato.- El monto establecido para la suscripcion del presente contrato
de supervision de obra es por la cantidad de $ 201,000.00 (dos cientos un mil de pesos 00/100
M.N.), incluye el impuesto al valor agregado.

Tercera .- Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato
el dia 21 de Octubre de 2013, a concluirla el dia 23 de Diciembre del 2013, consignando un
periodo de 64 dias naturales para la ejecucién de la supervision enunciada.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibe de “el Municipio” el 25% de anticipo del monto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos de
supervisién, mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados. Lo anterior conforme al articulo 190 de la ley de obra
. publica del estado Jalisco.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el contratista, tiene un plazo para
presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 dias habiles contadog a
partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio
de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “el Municipio”

Sexta.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa
serd motivo de diferimiento, para lo cual "el Contratista" deberd presentar en tiempo, la d
solicitud de diferimiento de inicio en el formato 1, determinado por “el Municipio” anexando a 3

la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un

plazo maximo de 20 dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, 3

en caso de que "el Contratista" no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a &
que se le autorice el diferimiento del programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “el o —
Contratista” deberd solicitar la modificacién al calendario de supervision a través del formato

numero 3 determinado por “el Municipio”. E ;
500

Séptima.- Prorroga “el Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un
plazo méximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la supervisién, a “el Municipio”, que esta ultima tiene determinado para
tal caso, por su parte “el Municipio” tendréa un plazo de 10 dias hébiles para aprobar o rechazar
la solicitud por escrito firmada por el titular de la direccién de obras publicas de “el Municipio”,
si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya
sido presentada la solicitud de convenio de manera extemporanea, una vez autorizada la
prorroga “el Contratista” debera solicitar la modificacién al calendario de supervision.
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NOVENA.- “El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la supervision con el
100% de generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le '
retendrén los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en
tanto no cumpla con la presente obligacién.

Decima.- Rescisién.- las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "el Municipio” el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es
"el Contratista" quien decide rescindirlo, serda necesario que acuda ante el tribunal
administrativo del estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Undécima primera.- Causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
. parte de "el Municipio" y que son imputables a “el Contratista” sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la ley

de obra publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion dg
persona juridica contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asf se haga constar

4.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la supervision en el plazo sefialado, S
resolucion fundada y motivada; o

5.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de obra
publica;

)
6.- La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte &
del ente publico;

7.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente publico;

8.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el
ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un veinticinco por ciento; ‘(
J

9.- Si "el Contratista” no inicia o termina la supervision objeto de este contrato en la \ |
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10.- Si suspende injustificadamente la supervision.

11.- Si no ejecuta la supervisién de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado,
no acata las 6rdenes dadas por escrito por "el Municipio”.

12.- Si no da cumplimiento al programa de supervisién, a juicio de "el Municipio".

Duodécima.- Procedimiento de rescisién. Si “el Municipio” opta por la rescisién en los términos
de la clausula anterior, “el Contratista” pacta con “el Municipio” de comun acuerdo, llevar a
cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley de obra
publica del estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

l.- Cuando “el Municipio” decida rescindir el presente contrato, deberé dar aviso por escrito,
mediante oficio a “el Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de anticipacién a la
fecha sefialada para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora, para levantar &
acta circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada.

Il.- El dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde
se ejecute la obra (in situ), misma a través de la cual se recibirdn los trabajos de supervisién
ejecutados por “el Contratista.

ll.- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente cldusula, surtird efectos, para
“el Contratista”, de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose citar a la
Contraloria del Estado, por conducto de “el Municipio” para que esté presente en el
levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisiéon del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto |l, de esta cldusula, “el Municipio” tomara inmediatamente
la posesion legal y material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por
el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefialada en el presente
contrato, “el Municipio”, quedara liberada de cualesquier obligacién contractual que lo une con
“el Contratista”, mediante el presente contrato, a excepcion de la obligacién de pago de las
estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se
realice, en los términos sefialados por la ley de obra publica del estado de Jalisco.

Décima Tercera.- Causas de terminacién anticipada.- “El municipio” y “el Contratista” podran’
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se \
imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 77

de la ley de obra publica del estado de Jalisco.
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Décima Cuarta. Recepcién de supervisién.- "El Municipio" recibird los trabajos de supervision
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
contrato, segun lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos de
supervision ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "el municipio”,
en este caso se liquidara a "el contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comuin acuerdo "el Municipio" y "el Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos de supervision que se reciban
. se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando "el Municipio" rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigés
sexta, trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial quedara a juicio d
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El contratista” avisara por escrito a “el Municipio” la fecha de terminacién de los
trabajos de supervision y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de
terminacion siempre y cuando esté concluida la supervision.

f) Las partes convienen que “el Contratista” quedara liberado de las obligaciones
nsignadas en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado

apruebe la revisién correspondiente.

Al termino de la supervisién se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por
terminada y entregada la supervisién. La recepcion parcial o total de los trabajos de supervision y
la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato

Décima Quinta.- Legislacién aplicable, interpretacién y jurisdiccién.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la supervisién de éste contrato a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables a la materia, a la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, ley de
L obras publicas del estado de Jalisco y sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no

esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
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de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “el Contratista”, renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento
ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto

juridico es la expresa manifestacién de voluntades.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Acatlan de Judrez, Jal. El dia 21 de Octubre de 2013.

' N r‘f’_"w Por “el Municipio”

rona Vazquez Aie.

Presidente del Gobierno Municipal

Encargada de Hacienda Municipal .. -

GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARIA RFENERA!

. Por “el Contratista”

N\

Carreteras y I:?&{ el Tule, SDER.LDE C.V.
Ing. José Luis Macias Mercado

Administrador General Unico

Testigos:

Ing. Erick zaﬁassordia
Direccién de Obras Publlcas

piReccion De P
OBRAS PUBLICAS

Hoi ? o7 —

L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez




Acatlan de Juédrez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

Oficio No.01411/2013

C. P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA
INTEGRANTE DEL COMITE

DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
PRESENTE:

‘ ASUNTO; CONVOCATORIA A REUNION DE
v TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi caracter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERV@@SIWCIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendré verificativo el dia 16 de Septiembre de 2013, adas 10:00 diez
horas, en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbane déi Municipio
de Acatldn de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia. e,

La reunion se realizara conmﬂ‘: ant
ORDEN DEL DIA:
1-  LISTA DEASISTENCIAY VERIFICACION DE QUORUM.

A 2-  ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA MEDIANTE EL
SISTEMA™'DE CONCURSO POR INVITACION NUMERO
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA *IN(
MUNICIPAL" ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. '
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Acatlan de Juarez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

Oficio No. 01411/2013

C. GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ
INTEGRANTE DEL COMITE

DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
PRESENTE:

ASUNTO; EONVOCATORIA A REUNION DE
. fl A TRABAJO.
ey 1l

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS |

|
T4

aracter de presidente del COMITE
ACIONADOS CON LA MISMA, DE

0dos los miembros del comité, a nuestra
reunion de trabajo que tendrd verificativo el dia 16 de Septiembre de 2013 10:00 diez

Municipio

ORDEN DEL DIA:
1~ LISTA DEASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM!
® 2-  ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA GONVOCATORIA MEDIANTE EL
SISTEMA “DE  CONCURSO POR INVITACION N - FGR-EST-ACATL-01/2013,
RESPECTO DE LA OBRA PUBLIGA DENOMINADZ ESOS A LA CABECERA
MUNICIPAL™ ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
3-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE

Sin més por el momento me despido quedando de Usted,

ATENTAMENTE W
“SUFRAGIC TIVO NO REELECEGION®
2013, Ao de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento

DE\ACATLAN DE

C.c.p. Archivo

Portal de Lépez Cotilla #11 Acatlan de Jdarez, Jalisco,México C.P. 45700
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Acatlan de Judrez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 20158

REUNION DE TRABAJO DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DE FECHA 13 TRES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2013 DOS MIL TRECE

El que suscribe el Ing. Erick Medina Siordia en mi caricter de Presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO, y Director de Obras Publicas Municipales, Buenas dias tengan todos ustedes,
vamos a dar inicio a esta reunién.

Como punto ndmero | del orden del dia.- Pasar lista de asistencia a cada uno de los integrantes del
comité de adjudicacién de Obra Publica, Lic. Jests Tonatiuh Rico Camacho, Profr. Servando Aguilar
Colin, LC.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, C. P. Luis Manuel Ibarra Ibarra, doy cuenta a
ustedes sefiores que se encuentran presentes cuatro integrantes del presente comité.

Y se declara la existencia del quérum legal, y por instalada esta reunién de trabajo de fecha 13 tres
de Septiembre del 2013 dos mil trece, asi como vélidos los acuerdos y determinaciones que en ella
se tomen.

Pasamos al punto nimero Il del Orden del dia, APROBACION PARA LA EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA ‘Ingresos a la Cabecera Municipal”, numero FGR-EST-ACATL-
01/2013.

Punto ndmero Il- El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Sefiores Representantes del
comité se les presenta: la descripcién pormenorizada de la obra a ejecutar; los proyectos, planos,
especificaciones, programas de ejecucién y suministro, presupuesto; autorizacién del gasto de
inversion, senaldndoles que existe parte de la obra que puede realizar el Municipio.

Lic. Jests Tonatiuh Rico Camacho en uso de la voz- Cual serfa la parte proporcional de la obra que
puede realizarse a través del Municipio y por la Empresa ganadora?

L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez en uso de la voz- Seria conveniente que me hicieran
entrega de copia de la documentacién que esta informando para llevar un expediente y control.

El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- por medio de la Direccion de Obras Publicas se
C:; ejecutaran los trabajos relativos a: Colector pluvial, colector de aguas negras y suministro de mat

Sk

para el piedraplen por un monto de $ 2°031,422.80 (dos millones treinta y un mil cuatrocien
veintidés pesos 80/100 m. n.)

Y por la Empresa ganadora del concurso por invitacién ejercerd los trabajos de: construccién de
camellon, carpeta asfaltica y puente vehicular con un monto de $ 4°237,241.75 (cuatro millones
. doscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 75/100 m. n.)

/\
QFEl Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Lic. Dolores Guadalupe se le hara llegar copia de lo
que pide, para estar mas en coordinacién y seguimiento.

Lic. Jesus Tonatiuh Rico Camacho en uso de la voz pregunta? A cuantas Empresa se les haré la
itacién?

Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- La licitacion se hara invitacion a 3 empresas las j
les tendran que presentar un andlisis de precios unitarios con su propuesta econémica y técnica, */)'h
ara que esto nos pueda garantizar la buena ejecucién de la obra. <

J
; El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Analizadas las propuestas se determina que se * é
" ejecutaran los trabajos por administracién directa por la Direccion de Obras Publicas del Gobierno ~
f Municipal de Acatlan de Juarez, Jal; por un monto de $ de $ 2'031,422.80 (dos millones treinta y un

mil cuatrocientos veintidés pesos 80/100 m. n.) y por invitacién a cuanto menos 3 empresas $
4°237,241.75 (cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 75/100

m. n.) si estan de acuerdo lo manifiesten levantando su mano.

Aprobado con 4 VOTOS A FAVOR de la gropuesta.

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,Méxic
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Punto ndmero Il Cierre de la Reunién de trabajo:- El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz-
No habiendo otro asunto que tratar, y agotados todos los puntos del orden del dia y de los
comentarios que aqui se manifestaron, se da por concluida la presente reunién de trabajo convocada,
levantandose el acta correspondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad por los
que en ella intervinieron.

FIRMAS DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUE
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO:

= TE&%B;&EORES GUADALUPE VELAZCO
o) MUN,C"J,R'[egr nte y Secretario General 2012 GUTIERREZ

SOBIERN
Integrante y Encargada de Hacienda Municipal

"“CRETARIA GENERAL

L 7T
"u'q-_
Aok
:, '
N i/
e/
—
"?

2 aie s
LORIA 5 Tuis ma
CONTRA C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA
2012-2015 Integrante y Contralor Municipal
Portal de Lépez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700
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MINUTA DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

—En Acatldn de Judrez, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del dia 16 de Septiembre
9013, dos mil trece, en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano del Municipio de Acatldn de Juérez, Jalisco; se reunieron los ciudadanos, ING.
ERICK MEDINA SIORDIA, LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO, L.C.P. DOLORES
GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ, PROFR SERVANDO AGUILAR COLIN, CP.
LUIS MANUEL IBARRA IBARRA Y GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ, miembros
del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; quienes fueron citados en forma
oportuna, reunién convocada previamente en tiempo y forma por el C. Presidente del

comité.
La reunién se realizé conforme el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1-  LISTA DE ASISTENCIA'Y VERIFICACION DE QUORUM.

9- ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA PAR}
OTORGAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “INGRESOS A LA CABECERA
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO", MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONCURSO POR INVITACION.
3-  CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

DESAHOGO:

1.- En el desahogo del primer punto del orden del dia, se nombré lista de asistencia, d
corrobordndose la presencia de todos los Integrantes DEL COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA g
MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; al encontrarse presentes todos sus
integrantes, se declaré la existencia de Quérum Legal, de conformidad con lo dispuesto

en el articulo de 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Acatlén de Juérez, Jalisco; z
aplicado por analogia a la presente reunién de trabajo, teniéndose de esta forma por o

desahogado el primer punto y pasando al siguiente. ( 9

2-En el desahogo del segundo punto del orden del dia, el C. Presidente del COMITE

DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, informé a sus vocales, que el Pleno del H. :
Ayuntamiento, determiné que la obra piblica ‘INGRESOS A LA CABECERA y@
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO?", segin acuerdo de cesién de

fecha 12 de Septiembre de 2013, se OTORGUE MEDIANTE CONCURSO POR
INVITACION No. FGR-EST-ACATL-01/2013, para ejecutar dicha obra, prevista por la
Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlén de Juérez,

Jalisco; por lo tanto, los miembros del comité, una vez que realizaron los trabajos
correspondientes, determinan los siguientes: (




a) Que se otorgue mediante CONCURSO POR INVITACION, conforme a las presentes
bases, la ejecucion de la obra publica “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO"

b) Que por conducto del C. Presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO; se haga una cordial invitacién a tres contratistas Registrados en
el Padron Municipal de Contratistas, que puedan tener interés en la ejecucién de la
mencionada obra. Lo anterior, tomando en consideracién, que el costo de la obra a
ejecutar en la parte que no realizara el H. Ayuntamiento directamente, no excede de
setenta mil salarios minimos generales de la Zona Metropolitana de Guadalajara; lo
anterior de conformidad con lo establecido en el segundo parrafo del Articulo 105
de la Ley de Obra Publica del estado de Jalisco. Los interesados deberan tener
capacidad técnica y solvencia econémica requerida, para que presenten sus
proposiciones para ejecutar la obra publica “INGRESOS A LA CABECERA
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO."

c) Que una vez revisado el Padrén Municipal de Contratistas, se determina, se haga la
invitacion a las siguientes empresas:
1. Carreteras y Puentes de Tule S. de R.L. de C.V.
2. Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.
3. Campujal S.A. de C.V.

d) Que los interesados deberan presentar a la Direccién de Obras y Desarrollo Urbano
del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, los sobres que contengan las propuestas
técnicas y econémicas.

e) Que para efectos de que los contratistas interesados puedan formular sus
promociones, queda a su disposicion la informacién y documentacion necesaria en
Direccién de Obras Pdblicas y Desarrollo Urbano de Acatlan de Juarez, ubicada en
calle Libertad No. 8 Acatlan de Juarez, Jal, por 5 dias habiles siguientes aquel en
que sea recibida y aceptada la invitacion

f) Se faculta al Presidente de la COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO, para que expida la invitacién a los contratistas sefialados en el inciso c),
de la presente reunién de trabajo. Invitacién que debera contener los requisitos
sefnalados en el articulo 130 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

g) Que los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO, conformaran, LA JUNTA DE ACLARACIONES.

h) Que los contratistas podrdn presentarse ante la junta de aclaraciones, conforme a
las bases de la invitacién, en las Instalaciones de la Direccion de obras Publicas y
Desarrollo Urbano de Acatldn de Juérez, Jalisco, ubicadas en Libertad No. 8 Acatlan
de Juédrez, Jal, el dia 18 de septiembre de 2013 a las horas 10:00 horas.

i) Se haga saber a los Contratistas invitados, que las proposiciones deben contener, en
Su caso:

1. Carta compromiso de la proposicién donde se establezca:
e Elimporte de la proposicién, méas el impuesto al valor agregado;
¢ Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a

lag caracteristicas de la obra publica;
» Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones derivadas
de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;




N

Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra;

La garantia de seriedad de la proposicién;

4. Los programas de ejecucién y financiero de la obra en la forma y términos
solicitados;

5. La relacién de maquinaria y equipo de construccién a utilizar en la obra e
indicaci6n sobre su propiedad, procedencia, vida (til y ubicacién fisica; y

6. Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad de contrato

w

) Que, EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que la fecha méaxima para presentar
proposiciones es la aqui acordada, las que deberan ser presentas a la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO; que la apertura de las mismas ser4 el dia 30 de septiembre 2013 a las

‘ 10:00 horas, en las instalaciones de la mencionada Direccién de obras Publicas.

k) Que EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que deberdn acompanar los proyectos
arquitectonicos y de ingenierfa ejecutivos, completos, necesarios para la proposicién,
las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién
aplicables, el catdlogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo y relacién de
conceptos de trabajo.

) Que EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que el origen de los fondos para realizar
la obra publica, son de FONDEREG y DEL PROPIO AYUNTAMIENTO, en un 50%

. de cada uno, pero que en la parte del Ayuntamiento, se ejecutaran directamente por
este, siendo objeto de la invitacién, solo la obra a realizar con recursos de
FONDEREG.

se haga saber a los Contratistas invitados que el plazo de ejecucién de la obra
publica, seran determinados en dias calendario, que debera iniciar la obra el dia 14
de octubre de 2013 y como fecha de terminacién, el dia 23 de diciembre de 2013.

m) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,
- o
n) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS Vo—

RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,

se haga saber a los Contratistas invitados, que el modelo de contrato determinado,

es a precio unitario.

. G

0) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,

se haga saber a los Contratistas invitados, que la moneda en que puedan ’
presentarse las proposiciones, es moneda nacional. {)
/
p) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS ;
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,

se haga saber a los Contratistas invitados, que los procedimientos y los criterios, son T =
claros y que seran evaluadas las propuestas y adjudicacion del contratos, con base

en los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y precision.
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s)

t)

u)

V)

w)

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que el porcentaje de contenido nacional
del valor de la obra publica que deben cumplir los licitantes en materiales, maquinaria
y equipo de instalacion permanente, utilizados en la ejecucién, son los siguientes:
consultar Anexo 1

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- El lugar,
fecha y hora, para la visita al sitio de realizacién de la obra publica, serd en las
instalaciones de la Direccion de Obras Publicas, a las 10:00 horas del dia 18 de
septiembre de 2013.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga la indicacién de que los participantes deberan manifestar bajo protesta de
decir verdad, que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los
términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, ni del Reglamento de Obra
Publica del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco, y deberdan manifestar, que no
pretenden evadir los efectos, de los mencionados ordenamientos.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda)
Se haga saber a los contratistas invitados, que los trdmites que le corresponda
realizar, son los siguientes; inscripcion al padrén de contratistas del H. ayuntamiento
de Acatlan de Judrez, como asi también en el registro de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica (SIOP).

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber a los contratistas invitados, que el procedimiento de ajuste de costos,
asi como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medicién, por tratarse
de un contrato a precio unitarios, es el siguiente; consulta Anexo 2

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber a los contratistas invitados, que por tratarse de obra a precios
unitarios, los formatos para elaborar los andlisis de precios unitarios, comprenden la
relacién de los costos béasicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccién que intervengan, asi como los formatos de presentacion de indirectos,
de oficinas centrales, de obra, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, son los
siguientes: consultar Anexo 3

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber a los contratistas invitados, que tiene un plazo de 10 diez dias hébiles
para presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega y aceptacion de la
invitacion.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, -
se haga la formal invitacién, cumpliendo con los lineamientos aqui acordados.




y) EI COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
que deberan reunirse todos los que integran este comité, en los lugares, los dias y
las fechas indicadas en el presente acuerdo, o en su caso, en aquellos que indique la
correspondiente convocatoria. Lo anterior, para efectos del mejor desempernio de las
labores encomendadas y acordadas por el comité.

3).- En el desahogo del tercer punto del orden del dia, declaran concluidos los trabajos a
los que fueron convocados los miembros del comité, y se dio por cerrado este punto.

En virtud de los puntos discutidos por los miembros del COMITE DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO; se emite los siguientes Puntos de Acuerdo:

PRIMERO.- Se aprueba emitir la CONVOCATORIA MEDIANTE INVITACION para la
obra publica “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCQ", prevista por la Direccién de Obras Pablicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlén de Judrez, Jalisco, acatando el acuerdo del pleno del Ayuntamiento,
adoptado en sesién de fecha 12 de Septiembre de 2013; en los términos y modalidades
senaladas en el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se autoriza al C. ING. ERIK SIORDIA MEDINA, para que formule el escrito
de convocatoria y haga la FORMAL INVITACION, a los Contratistas descritos en la
presente reunién de trabajo.

TERCERO-- Al no existir més asuntos que tratar se dio por terminada la misma, siendo
las 14:00 Catorce horas de mismo dia en que se actua y firmando para constancia todos

Ios Giie en SlE RIBNVINIGON; ~==<-~ - ===sesssmsmsssnRas = s e dem e
------------------------- CONSTE ==~ = ==2r=cr= Ayl st

El COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIPS
A ‘; MA DE ACATLAN DE JUAREZ JALISCO. :

25 ‘ wn A |O n
N DE

DIRECCIO
OBRAS PUBLICAS )mr IUH RICO CAMACH®

v TESORER|A
DOLORES GUADALUPE VELAZQUEZ GUTIERREZ2()12-2015

IERNG MUNICIPAL
:’gcapp TARIA CENFRAL

L.C.P. LUIS MANUEL IMA IBARRA

C. GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ




S
A
Acatlan ge Judrez

TIEMPO D CUMPLIR
2012 - 2015

Oficio No. 01457/2013

C. P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA
INTEGRANTE DEL COMITE

DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.
PRESENTE:

. ASUNTO: SEGUNDA CONVOCATORIA
A REUNION DE TRABAJO.

El que suscribe ING. ERICK MEDINA SIORDIA, en mi carécter de presidente del COMITE
DE ADJUDICACIQN DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, tiene a bien citar a todos los miembros del comité, a nuestra
reunién de trabajo que tendré verificativo el dia 03 de Octubre de 201 3, a las 10:00 diez horas,
en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de
Acatlan de Judrez, Jalisco, solicitando su puntual asistencia.

La reunién se realizara conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1-  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

. 9- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LAS

EMPRESAS QUE SE INVITACION POR CONCURSO POR INVITACION.NUMERO FGR-EST-

ACATL-01/2013, RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “INGRESOS A LA
CABECERA MUNICIPAL" ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

3- CIERRE-RE+AREUNION DE TRABAJO DEL COMITE.
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REUNION DE TRABAJO DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DE FECHA 03 TRES DE OCTUBRE DEL ANO 2013 DOS MIL TRECE

El que suscribe el Ing. Erick Medina Siordia en mi caracter de Presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, y Director de Obras Publicas Municipales, Buenas dias
tengan todos ustedes, vamos a dar inicio a esta reunion.

Como primer punto del orden del dia, pasar lista de asistencia a cada uno de los integrantes
del comité de adjudicacion de Obra Publica, Lic. Jesis Tonatiuh Rico Camacho, Profr.
Servando Aguilar Colin, LC.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, C. P. Luis Manuel Ibarra
Ibarra y C. Gustavo Hernandez Gonzélez, doy cuenta a ustedes sefiores que se encuentran
‘ presentes cinco integrantes del presente comité.

Y se declara la existencia del quérum legal, y por instalada esta reunién de trabajo de fe
03 tres de Octubre del 2013 dos mil trece, asi como vélidos los acuerdos y determinacignes
que en ella se tomen.

Pasamos al punto ndmero Il del Orden del dia, Elaboracién de dictamen para determinan\el
fallo de adjudicacion de obra publica.

El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz punto nimero Il.- Senores. Representantes
del comité se les presenta las propuestas técnicas y econdémicas para la realizacién del
concurso de obra “Ingresos a la Cabecera Municipal” de las 3 empresas las cuales son:

e Carreteras y Puentes de Tule S. de R.L. de C.V.
o Desarrollo DAP C, S.A.de C.V.
‘ e Campujal S.A. de C.V.

Que fueron invitadas al concurso de Obra Publica, por lo que una vez ya analizadas las G
propuestas SE DETERMINA EL FALLO DE ADJUDICACION a favor de la Empresa
DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V. y a la Empresa CARRETERAS Y PUENTES DE TULE 5
S. DE R.L. DE C.\V. realizacién de la supervision si estan de acuerdo lo manifiesten levantando \_57
Su mano. 3
\'

5 CINCO LEVANTARON SU MANO

El Lic. Jesus Tonatiuh Rico Camacho en uso de la voz pregunta? Porque esa Empresa o a
que te basas para que sea la ganadora del concurso?

El Ing. Erick Medina Siordia Municipal en uso de la voz- Porque la Empresa presenta un
andlisis de precios unitarios donde refleja una mejor calidad en los materiales de insumo y
esto nos puede garantizar la buena ejecucién de la obra.

Cierre de la Reunién de trabajo:

El Ing. Erick Medina Siordia Municipal en uso de la voz punto ndmero lll.- No habiendo
otro asunto que tratar, y agotados todos los puntos del orden del dia y de los comentarios que
aqui se manifestaron, se da por concluida la presente reunién de trabajo convocada,
levantandose el acta correspondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad "/ °
por los que en ella intervinieron. L / v




FIRMAS DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO:

TESORERIA
o VANDOWGUILAR COLIN  L.C.P. DOLORES GUADALUPEVErAZ 0
sscﬂiﬁﬁg,rgy@ggra te y Secretario General GUTIERREZ
Integrante y Encargada de Hacienda
Municipal

‘uy////////

C.P. LUIS MANUEL IBARRAYBARRA C. GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ
. Integrante y Contralor Municipal Integrante




Calendario de Actividades
Evento Fecha
Visita de obra y junta de aclaraciones 18 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas y
12:00 horas

Entrega de propuestas 30 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas

Apertura de propuestas técnicas 30 de Septiembre 2013 a las 10:15 horas
‘ Apertura de propuestas econémicas 30 de Septiembre 2013 a las 11:00 horas

Acta de fallo y adjudicaci6n 04 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Firma de contrato 18 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Inicio de los trabajos 21 de Octubre 2013

Para cualquier duda o aclaracién comunicarse al tel. 01 387 77 20004 6 presentarse
directamente en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas de este Municipio, cita en la
calle Libertas # 8, con el Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Publicas.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para
cualquier informacidn al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ao de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco
. Acatlan de Juérez, Jal. A 16 de Septiembre de 2013

C.c.p. Archivo
EMS/babv"
OBRAS PUBLTSAS
Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244

www.acatlandejuarez.gob.mx




Acatlan de Judrez
TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

OFICIO No. 01385/20013
CONSURSO POR INVITACION No. FGR-EST-ACATL-01/2013
ING. JOSE DE JESUS DE LEON MACIAS
REPRESENTANTEL LEGAL
CAMPUIJAL SA. DE C.
PRESENTE:

ASUNTO: Invitacién a participar en el procedimiento

de concurso por invitacién a cuando menos 3 licitantes

para adjudicacién del contrato para la realizacién

de la obra “Ingresos a /a Cabecera Municipal”

. Asf como el envio de base de concurso.

Con motivo de nuestro Municipio Acatién de Jusirez a través de I Direccién de Obras
Publicas Municipales, con domicilio en Libertad # 8 de esta Ciudad, C.p. 45700, llevara a
cabo la adjudicacién de la Obra “Ingresos a la Cabecera
de concurso por invitacién, con fundamento en el articulo 104, de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco, por tal motivo se le hace una atenta invitacién a participar en dicho proceso

de asignacién de Obra, anexo al

especificaciones y proyecto. o
La presentacién de la propuesta téenica y econdmica se hard n S bre ce‘;rado y por
separado, debiendo presentar los documentos que se sefig 585, anexas a la

presente invitacién y se entregaran a mas tardar el dia 30 de Sep 201
horas en Iasnﬁehus.qmocupa la Direccién de Qbras Publicas Munie
Libertad # 8, Acatién de Judrez, Jal.

~ Nuestro Municipio, podrd verificar en cualquier tiempo Ia rezonabilidad y la veracidad
de la informacién que sea proporcionada.

Serd causa de desachamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases o la comprobacin de que algtin licitante acuerde con otros, elevar

0 disminuir el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una
. porcionar informacion o documentacién

que resulte falsa. e et
Las propuestas se presentaréin en idioma espafiol y en momﬁ nacional, de manera
impresa debidamente encuaderr“&;fmmato digital.

La revisién de las propuestas se realizara por el comité de obra publica constituido en

el Municipio de Acatldn de Judrez, Jal. Quienes consideraran entre otros puntos los aspectos
sefialados en ol articulo 134, 136, 136, 137, 138, 139, 140 y 141de la Ley de.Obra Publica :
del Estado de Jalisco, asi como los siguientes criterios mihimos generales para la ,

determinacion de la adjudicacion del contrato los siguientes puntos:

a) Experiencia en el ramo en que se va a contratar
b) Capacidad fisica y financiera para la elaboracién de la obra _
c) Los costos y precios presentados garanticen la calidad requerida en las Obras

Acatlan de Juérez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:‘SBT’ 7720244

>ortal de Lopez Cotilla #11

www.acatlandejuarez gob.mx




Calendario de Actividades

Evento

Fecha

Visita de obra y junta de aclaraciones

18 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas y
12:00 horas

Entrega de propuestas

30 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas

Apertura de propuestas técnicas

30 de Septiembre 2013 a las 10:15 horas

30 de Septiembre 2013 a las 11:00 horas

' Apertura de propuestas econémicas
Acta de fallo y adjudicacién

04 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Firma de contrato

18 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Inicio de los trabajos

21 de Octubre 2013

Para cualquier duda o aclaracién comunicarse al tel. 01 387 77 20004 6 presentarse
directamente en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas de este Municipio, cita en la
calle Libertas # 8, con el Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Publicas.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para

cualquier informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ano de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco

C.cp. Archivo
EMS/babv*

OBRAS PURLYSA

Portal de Lopez Cotilla #11

Acatlan de Juarez, Jalisco,México
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Acatlan de Judarez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

OFICIO No. 01397/2013

CONSURSO POR INVITACION No. FGR-EST-ACATL-01/2013

ING. ARIEL MUNOZ MAYA
GERENTE Y REPRESENTANTEL LEGAL
DESARROLLO DAP C,S.AA. DEC.V.
PRESENTE:
ASUNTO: Invitacién a participar en el procedimiento
de concurso por invitacién a cuando menos 3 licitantes
para adjudicacién del contrato para la realizacién
. deda obra “Ingresos a la Cabecera Municipal”,
' Asi como el envio de base de concurso.

Con motivo de nuestro Municipio Acatldn de Judrez a través de la Direccién de Obras
Publicas Municipales, con domicilio en Libertad # 8 de esta Ciudad, C.P. 45700, llevara a
cabo la adjudicacién de la Obra “Ingresos a la Cabecera Municipaf, bajo el procedimiento
de concurso por invitacién, con fundamento en el articulo 104, de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco, por tal motivo se le hace una atenta invitacién a participar ep dicho proceso

e

de asignacién de Obra, anexo al presentarse bases de-licitacion, cataloge
especificaciones y proyecto.

La presentacion de la propuesta técnica y econémica se haré en Sob
separado, debiendo presentar los documentos que se sei

as. a la

presente invitacién y se entregaran a mas tardar el dia 30 de Septiem 8'a Ia8" 10:00
horas, en las oficinas que ocupa la Direccién de ObrasPublicas Municipales, eita en la calle
Libertad # 8, Acatlan de Judrez, Jal. ol

‘ Nuestm.MuriFdﬁio; podré verificar en cualquier fiex Ja razonabilidad y la veracidad

de la informacién que sea proporcionada.

Serd causa de desachamiento, el incumplimie to de alguno de los requisitos
establecidos en las bases o la comprobacién de que algtn licitante acuerde con otros, elevar
o disminuir el costo de los frabajos o cualquier otro acuerde que tenga como fin obtener una
ventaja sobre los demés participantes, asi como el pro 'informacion o documentacién
que resulte falsa. s R

Las propuestas se presentardn en idioma esp“ oneda nacional, de manera

impresa debidamente encuadernada ato digital.

-

La revisién de las propuestas se realizara por el comité de obra publica constituido en
el Municipio de Acatlén de Juérez, Jal. Quienes consideraran entre otros puntos los aspectos
senalados en el articulo 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, asi como los siguientes criterios minimos generales para la
determinacién de la adjudicacién del contrato los siguientes puntos:

Experiencia en el ramo en que se va a contratar
) Capacidad fisica y financiera para la elaboracién de la obra
c) Los costos y precios presentados garanticen la calidad requerida en las Obras

Portal de L6pez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México _ C.P. 45700
Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244

www.acatlandejuarez.qob.mx




Acatlan de Jtﬂérez

TIEMPO DE CU PLIR
2012 - 2015

Calendario de Actividades
Evento Fecha
Visita de obra y junta de aclaraciones 18 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas y
12:00 horas

Entrega de propuestas 30 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas

Apertura de propuestas técnicas 30 de Septiembre 2013 a las 10:15 horas
. Apertura de propuestas econémicas 30 de Septiembre 2013 a las 11:00 horas

Acta de fallo y adjudicacién 04 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Firma de contrato 18 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Inicio de los trabajos 21 de Octubre 2013

Para cualquier duda o aclaracién comunicarse al tel. 01 387 77 20004 6 presentarse
directamente en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas de este Municipio, cita en la
calle Libertas # 8, con el Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Publicas.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicién para
cualquier informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ano de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco
. Acatlan de Judrez, Jal. A 16 de Septiembre de 2013

e B )

DINA SIORDIA
PHBLICAS MUNICIPALES

OBRAS PLIBLTSA

Acatlan de Juéarez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720503,7720004, 7720126, FAK:(307) 7720244

Portal de Lopez Cotilla #11

www.acatlandejuarez.gob.mx




Portal de Lopez Cotilla #11

2012 - 2075

OFICIO No. 01 306/2013
CONSURSO POR INVITACION No, FGR-EST.
ING. JOSE LUIS MACIAS MER ~ACATL-01/2013
ADMINISTRADOR UNICO
CARRETERAS Y PUENTES
PRESENTE: DETULES.DER.LDEC.V.

ASUNTO: Invitacién a participar en g| procedimiento
de concurso por invitacisn a cuando menos 3 licitantes
para adjudicacién del contrato para la realizacién

de laobra “ngresos a /a Cabecera Municipal®

como el envio de base de ooncurso:

especificaciones y proyecto, SRam\COnceptos,
La presentacién de la propuesta técnica y econdmica se hars &rkar e ..
separado,' debiendo presentar los documentosyma se sefialan e : fs.o y por
sr&lcainte invitacién y se er;:regamn amas tardar el dia 30 de Septiemt
n las oficinas que ocupa la Direccién de Obras icipale
#8.A ded el Publicas Munici , ©

NuashoMum,podrﬁveﬁﬁwen uler Skiea o :
de la informacién que sea proporcionada. Cualq ﬁmh razonabilidad y la veracidad

establecidos en las bases o la comprobacién de que algtn licitante acuerde con otros, elevar
o disminuir el costo de los trabajos o cualquier otro a erdo que tenga como fin obtener una
ventaja sobre los demds participantes, asf como el proporcionar informacin o documentacién
que resulte falsa. e el Y
o R
Las propuestas se presentardn en idioma espafiol y en manf nacional, de manera
impresa debidamente encuadernada en formato digital. * 3
La revisién de las propuestas se realizara por el comité de obra publica constituido en
el Municipio de Acatldn de Judrez, Jal Quienes consideraran entre otros puntos los aspectos
sefialados en el artfculo 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, asf como los siguientes criterios minimos generales para la

determinacién de la adjudicacién del contrato los siguientes puntos:
a) Experiencia en el ramo en que se va a contratar

b) Capacidad fisica y financiera para la elaboracién de la obra
c) Los costos y precios presentados garanticen la calidad requerida en las Obras

Acatléan de Juérez, Jalisco,México

Tol-.{SB?’ 7720505,7720004, 77201 28' FAX:‘387’ 7720244

www.acatlandejuarez.gob.mx
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Calendario de Actividades
Evento Fecha
Visita de obra y junta de aclaraciones 18 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas y
12:00 horas

Entrega de propuestas 30 de Septiembre 2013 a las 10:00 horas

Apertura de propuestas técnicas 30 de Septiembre 2013 a las 10:15 horas
. Apertura de propuestas econémicas 30 de Septiembre 2013 a las 11:00 horas

Acta de fallo y adjudicacién 04 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Firma de contrato 18 de Octubre 2013 a las 10:00 horas

Inicio de los trabajos 21 de Octubre 2013

Para cualquier duda o aclaracién comunicarse al tel. 01 387 77 20004 6 presentarse
directamente en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas de este Municipio, cita en la
calle Libertas # 8, con el Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Publicas.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su disposicion para
cualquier informacién al respecto.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
2013, Ao de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del nacimiento
Del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco

OBRAS PUBLSK

Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 77205095,7720004, 7720120, FAX:(307) 7720244

Portal de Lépez Cotilla #11

www.acatlandejuarez.gob.mx
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2012 - 2015

REUNION DE TRABAJO DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DE FECHA 13 TRES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2013 DOS MIL TRECE

El que suscribe el Ing. Erick Medina Siordia en mi caricter de Presidente del COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO, y Director de Obras Publicas Municipales, Buenas dias tengan todos ustedes,
vamos a dar inicio a esta reunién.

Como punto nidmero | del orden del dia.- Pasar lista de asistencia a cada uno de los integrantes del
comité de adjudicacién de Obra Pdblica, Lic. Jests Tonatiuh Rico Camacho, Profr. Servando Aguilar
Colin, LC.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, C. P. Luis Manuel Ibarra Ibarra, doy cuenta a
ustedes sefiores que se encuentran presentes cuatro integrantes del presente comité.

Y se declara la existencia del quérum legal, y por instalada esta reunién de trabajo de fecha 13 tres
de Septiembre del 2013 dos mil trece, asi como vélidos los acuerdos y determinaciones que en ella
se tomen.

Pasamos al punto nimero Il del Orden del dia, APROBACION PARA LA EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA “Ingresos a la Cabecera Municipal”, numero FGR-EST-ACATL-
01/2013.

Punto ndmero Il- El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Sefiores Representantes del

comité se les presenta: la descripcién pormenorizada de la obra a ejecutar; los proyectos, planos,

especificaciones, programas de ejecucién y suministro, presupuesto; autorizacién del gasto de
§ inversién, sefialandoles que existe parte de la obra que puede realizar el Municipio.

Lic. Jesus Tonatiuh Rico Camacho en uso de la voz- Cual serfa la parte proporcional de la obra que
puede realizarse a través del Municipio y por la Empresa ganadora?

L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez en uso de la voz- Seria conveniente que me hicieran
entrega de copia de la documentacién que esta informando para llevar un expediente y control.

El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- por medio de la Direccion de Obras Publicas se
C‘:_ \; ejecutaran los trabajos relativos a: Colector pluvial, colector de aguas negras y suministro de mat

para el piedraplen por un monto de $ 2°031,422.80 (dos millones treinta y un mil cuatrocien{os

veintid6s pesos 80/100 m. n.)

Y por la Empresa ganadora del concurso por invitacién ejercera los trabajos de: construccién

camellon, carpeta asfaltica y puente vehicular con un monto de $ 4°237,241.75 (cuatro millones
- doscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 75/100 m. n.)

b
QE Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Lic. Dolores Guadalupe se le haré llegar copia de lo
que pide, para estar mas en coordinacién y seguimiento.

Lic. Jesus Tonatiuh Rico Camacho en uso de la voz pregunta? A cuantas Empresa se les haré la
itaciéon?

Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- La licitacion se hara invitacion a 3 empresas las j
ales tendran que presentar un andlisis de precios unitarios con su propuesta econémica y técnica,
ara que esto nos pueda garantizar la buena ejecucién de la obra.

J
El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz- Analizadas las propuestas se determina que se * i
' ejecutaran los trabajos por administracién directa por la Direccion de Obras Publicas del Gobierno ~
/ Municipal de Acatlan de Juarez, Jal; por un monto de $ de $ 2°031,422.80 (dos millones treintay un (~
mil cuatrocientos veintidés pesos 80/100 m. n.) y por invitacién a cuanto menos 3 empresas $
47237,241.75 (cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 75/100

m. n.) Si estan de acuerdo lo manifiesten levantando su mano.

Aprobado con 4 VOTOS A FAVOR de la gropuesta.

Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,Méxic

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244

C.P. 45700

www.acatlandejuarez.gob.mx
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Punto ndmero Il Cierre de la Reuni6n de trabajo:- El Ing. Erick Medina Siordia en uso de la voz-
No habiendo otro asunto que tratar, y agotados todos los puntos del orden del dfa y de los
comentarios que aqui se manifestaron, se da por concluida la presente reunién de trabajo convocada,
levantandose el acta correspondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad por los
que en ella intervinieron.

FIRMAS DEL COMITE ADJUDICACION DE OBRA PUB
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO:

[/

DIRECCION UNga.
OBRAS PLUFresioe

- P o

RVANDO ILAR COLIN T&&%BwORES GUADALUPE VELAZCO

SOBIERNO M egrante y Secretario General GUTIERREZ
SCRETARIA gg@é&‘[ Integrante y Encargada de Hacienda Municipal

-
g
s

—

CONTRALOR'A C.P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA
2012-2015 Integrante y Contralor Municipal
Portal de Lopez Cotilla #11 Acatlan de Juarez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244

www.acatlandejuarez.gob.mx




DAP C

DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V.

ING. ERICK MEDINA SIORDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

MANIFIESTO MI AGRADECIMIENTO POR SU CONSIDERACION E
INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NUMERO FGR-EST-ACATL-
01/2013 “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL” ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

Si tuviera alguna duda a la misma, no dude en comunicarse con un Servidor.

Guadalajara, Jal. 18 de Septiembre 2013

IN MUNOZ MAYA

Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.




DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V.

ING. ERICK MEDINA SIORDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

Me dirijo a Usted para extenderle un saludo y al igual le hago entrega del
expediente de las propuestas técnicas y econdmicas del proyecto ejecutivo
“Ingresos a la Cabecera Municipal” Acatlan de Juérez, Jalisco con nimero FGR-
EST-ACATL-01/2013.

Si tuviera alguna duda a la misma, no dude en comunicarse con un Servidor.

30 de Septiembre 2013

/

Searrolio DAP G, S.A de V.




27 de Septiembre 2013

ING. ERICK MEDINA SIORDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA REMITIRLE UN SALUDO DE
UN AMIGO, DE IGUAL FORMA APROVECHO LA OCASION PARA HACERLE ENTREGA
DEL EXPEDIENTE DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL PROYECTO
EJECUTIVO “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL” ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO CON NUMERO FGR-EST-ACATL-01/2013

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SU
DISPOSICION PARA CUALQUIER INFORMACION AL RESPECTO.

L TULE S.R. L DE C.V.

CARRETERAS Y PUENTES D




ING. ERICK MEDINA SIORDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
PRESENTE:

RECIBA UN CORDIAL SALUDO DE UN AMIGO, DE LA MISMA MANERA
APROVECHO LA OCASION PARA HACERLE ENTREGARLE EL EXPEDIENTE DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL PROYECTO EJECUTIVO “INGRESOS A
LA CABECERA MUNICIPAL” ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO CON NUMERO FGR-EST-

ACATI-01/2013
SIENDO TODO POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO DE USTED.

30 de Septiembre 2013

ING.JOSE DE S DE LEON MACIAS
ENTANTE LEGAL
COMPUJAL S.A. DE C.V.




MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Acta que se formula con motivo de la visita al lugar de los trabajos relativo al concurso
por invitacién No. FGR-EST-ACATL-01/2013

Referente a la Obra:
“Ingresos a la Cabecera Municipal”

Por la presente, manifiesto que he tomado en cuenta todas y cada una de las
condiciones que puedan influir en la determinacién del precio unitario para cada
. concepto que integrara mi propuesta, como podria ser la ubicacién de la zona donde se
realizaran los trabajos, condiciones climatol6gicas y laborales correspondientes a la
época del afo en que se ejecutara de acuerdo al programa de ejecucién respectivo.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.

Carreteras y Puentes de Tule S. de
R.L. de C.V.

Campujal S.A. de C.V.

INTEGRANTES DEL COMITE DE FIRMA
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA, ACATLAN DE JUAREZ

Ing. Erick Medina Siordia
Presidente y Director de Obras Publicas
Municipales

DIRECCION DE
DBRAS PUBLICAS

Lic. Jesus Tonatiuh Rico Camacho
Integrante y Sindico Municipal




¢ ‘ N .
Profr. Servando Aguilar Colin Q> ¢ M‘/\/"(:A’\C)s

Integrante y Secretario General \ U SECRE?Q&R%’Q,{%Q’:%
L.C.P. Dolores Guadalupe Velazco 39
Gutiérrez
Integrante y Encargada de Hacienda

Municipal 4;’
C.P. Luis Manuel Ibarra Ibarra L—%
Integrante y Contralor Municipal

C. Gustavo Hernandez Gonzalez
Integrante

Acatlan de Judrez, Jalisco a 18 de Septiembre de 2013




MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por invitacién No. FGR-EST-ACATL-01/2013
Nombre de la Obra: “Ingresos a la Cabecera Municipal”

Nombre de la convocante: Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco

. Lugar y fecha: a 18 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones correspondiente al concurso por

invitacién numero FGR-EST-ACATL-01/2013 para la realizacion de los trabajos consistentes

en “Ingresos a la Cabecera Municipal” en el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco
;> siendo las 12:00 horas del dia 18 de Septiembre de 2013, de acuerdo con la fecha

tablecida en la convocatoria citada y de conformidad con lo dispuesto en las bases del
concurso por invitacién para la celebracién de la junta de aclaraciones, se reunieron en las
Oficinas de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco; cita
en la calle Libertad # 8 de este Municipio con la intervencién del Ing. Erick Medina Siordia
Director de Obras Publicas Municipales, responsable de la organizacién del concurso por
invitacién, las Personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta: con objeto de
hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones
del concurso por invitacién en cuestién y que forman parte integrante de la misma.

Una vez iniciada la junta, el convocante comunico a los concursantes que podian formular las
preguntas y observaciones que consideraran necesarias sobre las bases del concurso por
invitacién, las cuales podrian realizarse de manera verbal o formularse por escrito.

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:
1.- Se les comunica a las Empresas participantes que deberan tomar en cuenta en sus
propuestas la obtencién de pruebas de laboratorio de los trabajos por realizar y en sus
andlisis de costos indirectos estableceran el 1.5% para las mismas.

2.- Deberén anexar en su propuesta técnica lo siguiente::
Curriculum del personal técnico que demuestre su participacién en este tipo de Obras.
Leida el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunién a las

12:45 horas del dia 18 de Septiembre de 2013. [




Leida y aclarada el acta respectiva no existiendo ninguna duda de los aqui presentes, se
procede a firmar de conformidad en lo expuesto.

EMPRESA NOMBRE DEL FIRMA
REPRESENTANTE

1 Carreteras y Puentes | Ing. José Luis Macias
de Tule S.de RL.de | Mercado

CV.
2 | Desarrollo DAP C, SA. | Ing. Ariel Muiioz Maya
de C.V.
3 | Campujal SA.de CV. | Ing.José de Jesis de
Leén Macias
Nombre y Cargo Firma

Ing. Erick Medina Siordia
Presidente del Comité de Adjudicacion de
Obra Pdblica y Servicios relacionados co

la misma Acatlan de Juérez y

Director de Obras Publicas Municipales

DIRECCION DE
NBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso por invitacién No. FGR-EST-ACATL-01/2013
“Ingresos a la Cabecera Municipal”
Acta de apertura de proposiciones técnica y econémica para el concurso por invitacion

numero FGR-EST-ACATL-01/2013 relativo a “Ingresos a la Cabecera Municipal”, |a
cual se ejecutara con recursos econémicos provenientes del Estado.

. En la Cabecera Municipal Acatldn de Judrez, Jalisco siendo las 10:00 horas del dfa 30
de Septiembre de 2013, se reunieron en las Oficinas de la Direccién de Obras Publicas,
cita en la calle Libertad # 8 de este mismo Municipio, Funcionarios de la Direccién de
Obras Publicas, Representantes de Cabildo y Contralorfa Municipal, cuyos nombres,
firmas y representaciones aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar

/Sicio a la apertura de proposiciones técnicas y econémicas.

N4

~ - El acto de presentacién y apertura de las proposiciones técnicas y econémicas fue

presidido por el Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Publicas Municipales, quien
agradece la asistencia de los Funcionarios asi como la de los participantes.

Posteriormente se procedié a pasar lista de asistencia y a la recepcién de los sobres
cerrados, que contenian las propuestas técnicas y econémicas.

En seguida se procedié a la apertura de la propuesta técnica para efectuar la revisién

inicial. Una vez realizada la revisidn inicial y quedando debidamente acreditada la
existencia legal de los participantes con los documentos que se exhibieron, se asientan

las observaciones de las propuestas recibidas en el cuadro resumen anexo. Enseguida
se procedi6 a la apertura de la propuesta econémica de los participantes cuyas
propuestas técnicas calificacion para efectuar la revision inicial. El catalogo de conceptos
de cada uno de los licitantes de las propuestas econémicas aceptadas fueron firmadas
por quienes quisieron hacerlo de entre los que intervinieron en el acto y se tienen por
recibidas las propuestas técnicas y econémicas para efecto de su revisién detallada por
parte de la convocante. Los montos dados a conocer de cada una de las propuestas
aceptadas y las observaciones se mencionan en la presente en el cuadro de resume
anexo.




Propuesta Técnica

Contratista Observaciones

Carreteras y Puentes de Tule S. de Aceptada
R.L.de CV.

Desarrollo DAP C, S.A. de C.V. Aceptada
Campujal S.A. de C.V. Aceptada

Nota 1: No hay propuestas técnicas adicionales.
Propuesta Econémica
Contratista Monto pesos IVA Observaciones
incluido
Carreteras y Puentes de Tule $ 57159,842.05 Aceptada
® S.de RL. de CV.

Desarrolio DAP C, S.A. de C.V. $ 423724175 Aceptada
Campujal S.A. de C.V. $ 5°352,047.74 Aceptada

Nota 2: No hay propuestas econémicas adicionales.

Se da por terminado el acto de apertura técnica y econémica, firmando para constancia
todos los que intervinieron en el mismo. A continuacién se invita a los participantes para
que asistan al mismo lugar en que se realizo esta apertura de proposiciones, el dia 03 de
Octubre del 2013 a las 10:00 para dar a conocer el fallo y adjudicacién correspondiente,
no habiendo mas asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 11:30
horas del dia de su inicio, firmando para constancia todos los que intervinieron en el

mismo.

Representantes de las Dependencias y Contratistas que intervienen en el actg. O

Ly
. Nombre . Firma 3 f’ [ '.
Ing. Erick Medina Siordia.- Director de P P-q 21 % |
Obras Publicas Municipales ’\/g " s .0
C.P. Luis Manuel Ibarra Ibarra.- Contralor \
s CCION DE
Municipal &= OBRAS PURBLICAS

Ing. José Luis Macias Mercado
Carreteras y Puentes de Tule S. de RL. de
CV.

Ing. Ariel Mufioz Maya

Desarrollo DAP C, SA. de C.V.

Ing. José de Jesis de Ledn Macias
Campujal SA. de C.V.




MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso por invitacién No. FGR-EST-ACATL-01/2013

De conformidad con el articulo 163 de la Ley de Obra Publica, del Estado de Jalisco se da
lectura a la presente acta de fallo del concurso por invitacién No. FGR-EST-ACATL-
01/2013 “Ingresos a la Cabecera Municipal”.

En la Cabecera Municipal de Acatlan de Juérez, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia 04
de Octubre del 2013 y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que
participaron en el acto de apertura de proposiciones del concurso por invitacién FGR-
EST-ACATL-01/2013 celebrado el dia 30 de Septiembre del 2013; se reunieron para
conocer el fallo en las Oficinas de la Direccién de Obras Publicas del Municipio, cita en la
calle Libertad # 8 de esta Cabecera Municipal, las Empresas y Funcionarios cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

La evaluacién de las propuestas se realizo de conformidad con lo establecido en el
capftulo Il de las bases del concurso por invitacién en mencién y en los articulos 156, 157
y 158 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, después de haber revisado las
propuestas, se obtuvieron los siguientes montos:

No. Postor importe \ Fifna——
1 | Desarrollo DAP C, SA. de C\V. $ 423724175 // \_-
g
9 [ Carreteras y Puentes de Tule S.| $5159,84205 | (£~
de RL.de C.V. &
3 | Campujal SA. de C.V. $ 573562,047.74 %{

En esta fase no se desecho ninguna otra propuesta.

De conformidad con lo anterior el comité de Obra Publica “Ingresos a la Cabecera
Municipal” de acuerdo a los resultados de la votacion celebrada en Sesién Ordinaria el
dia 12 de Septiembre de 2013 y con fundamento con el articulo 236 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco manifiesta su conformidad y no encuentra objecién en que
por los motivos y de acuerdo a los fundamentos invocados y al criterio vigente del
Municipio de Acatlén de Juérez, Jalisco emite la resolucion de adjudicacion del contrato y
de a conocer el fallo del concurso por invitacién numero FGR-EST-ACATL-01/2013 y
asigne el contrato a la Empresa Desarrollo DAP C, SA. de C.V. por un importe total de $
4'237,241.76 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.) incluyendo el impuesto al

valor agregado.




MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

El Ing. Erick Medina Siordia Director de Obras Publicas Municipales quien preside este acto,
manifiesto que la presente acta surtird efecto de notificacién legal de la adjudicacion del
contrato, asi como de la orden de trabajo respectiva para iniciar la obra “Ingresos a la
Cabecera Municipal”.

La adjudicacién obliga al Contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente
a las 10:00 horas del dia 07 de Octubre del 2013 en la Direccién de Obras Publicas de este
Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 170 de la Ley de Obra Publica del
Estado.

El inicio programado de los trabajos sera el préximo dia 14 de Octubre de 2013 y la fecha de
término seré el dia 23 de Diciembre del 2013, conforme a lo sefalado por el articulo 130 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son

concurso por invitacion numero FGR-EST-ACATL-01/2013 ‘Ingresos a
Municipal”.

FUNCIONARIOS
NOMBRE CARGO PUBLICO / | >
Ing. Erick Medina Siordia | Director de Obras Public
| \tN IRFCCION DE
\ S PUBLICAS
concunsmrrss\f ——/
NOMBRE CARGO PUBLICO FIRMA
Ing. José Luis Carreteras y Puentes de
Macias Mercado Tule S.de RL.de C.V

Ing. Ariel Mufioz Maya Desarrollo DAP C, SA. de
CV.

Ing. José de Jesis de | Campujal SA. de CV.
Leén Macias




MINUTA DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

——En Acatldn de Judrez, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del dia 16 de Septiembre
2013, dos mil trece, en las instalaciones de la Direccién de Obras Pdblicas y Desarrollo
Urbano del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco; se reunieron los ciudadanos, ING.
ERICK MEDINA SIORDIA, LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO, L.C.P. DOLORES
GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ, PROFR SERVANDO AGUILAR COLIN, CP.
LUIS MANUEL IBARRA IBARRA Y GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ, miembros
del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; quienes fueron citados en forma
oportuna, reunién convocada previamente en tiempo y forma por el C. Presidente del
comité,

La reunién se realizé conforme el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM,

2-  ELABORACION DEL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA PARA-_
OTORGAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “INGRESOS A LA CABECERA /™
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO POR INVITACION.

3. CIERRE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE.

DESAHOGO:

1.- En el desahogo del primer punto del orden del dia, se nombré lista de asistencia, d

corroborandose la presencia de todos los Integrantes DEL COMITE DE

ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; al encontrarse presentes todos sus \17

integrantes, se declar6 la existencia de Quérum Legal, de conformidad con lo dispuesto J

en el articulo de 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Acatldn de Judrez, Jalisco; é

aplicado por analogia a la presente reunién de trabajo, teniéndose de esta forma por o

desahogado el primer punto y pasando al siguiente. (@___,
)

2.-En el desahogo del segundo punto del orden del dia, el C. Presidente del COMITE
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, informé a sus vocales, que el Pleno del H.
Ayuntamiento, determiné que la obra publica “INGRESOS A LA CABECERA
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”, segun acuerdo de cesion de
fecha 12 de Septiembre de 2013, se OTORGUE MEDIANTE CONCURSO POR
INVITACION No. FGR-EST-ACATL-01/2013, para ejecutar dicha obra, prevista por la
Direccion de Obras Pdblicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Acatldn de Judrez,
Jalisco; por lo tanto, los miembros del comité, una vez que realizaron los trabajos
correspondientes, determinan los siguientes:




a)

b)

c)

d)

e)

f)

o))

h)

Que se otorgue mediante CONCURSO POR INVITACION, conforme a las presentes

bases, la ejecucién de la obra plblica “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”

Que por conducto del C. Presidente del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO; se haga una cordial invitacién a tres contratistas Registrados en
el Padrén Municipal de Contratistas, que puedan tener interés en la ejecucién de la
mencionada obra. Lo anterior, tomando en consideracion, que el costo de la obra a
ejecutar en la parte que no realizars el H. Ayuntamiento directamente, no excede de
setenta mil salarios minimos generales de la Zona Metropolitana de Guadalajara; lo
anterior de conformidad con lo establecido en el segundo parrafo del Articulo 105
de la Ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco. Los interesados deberan tener
capacidad técnica y solvencia econdmica requerida, para que presenten sus
proposiciones para ejecutar la obra plblica “INGRESOS A LA CABECERA
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

Que una vez revisado el Padrén Municipal de Contratistas, se determina, se haga la
invitacion a las siguientes empresas:
1. Carreteras y Puentes de Tule S. de R.L. de C.V.
2. Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.
3. Campujal S.A. de C.V.

Que los interesados deberdn presentar a la Direccién de Obras y Desarrollo Urbano

del Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco, los sobres que contengan las propuestas

técnicas y econdémicas.

Que para efectos de que los contratistas interesados puedan formular sus

promociones, queda a su disposicién la informacién y documentacién necesaria en

Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Acatldn de Juérez, ubicada en

calle Libertad No. 8 Acatldn de Judrez, Jal, por 5 dias habiles siguientes aquel en

que sea recibida y aceptada la invitacion

Se faculta al Presidente de la COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ,

JALISCO, para que expida la invitacion a los contratistas sefialados en el inciso ¢),

de la presente reunién de trabajo. Invitacién que debera contener los requisitos

senalados en el articulo 130 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

Que los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ

JALISCO, conformaran, LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Que los contratistas podrén presentarse ante la junta de aclaraciones, conforme a

las bases de la invitacion, en las Instalaciones de la Direccién de obras Plblicas y

Desarrollo Urbano de Acatlan de Judrez, Jalisco, ubicadas en Libertad No. 8 Acatlan

de Judrez, Jal, el dia 18 de septiembre de 2013 a las horas 10:00 horas.

Se haga saber a los Contratistas invitados, que las proposiciones deben contener, en

Su caso:

1. Carta compromiso de la proposicién donde se establezca:

e Elimporte de la proposicion, mas el impuesto al valor agregado;

e Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a
las caracteristicas de la obra publica; '

e Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones derivadas

de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;




N

Manifestacion escrita de conocer el sitio de |a obra;

La garantfa de seriedad de la proposicion;

4. Los programas de ejecucién y financiero de la obra en la forma y términos
solicitados;

D. La relacién de maquinaria y equipo de construccién a utilizar en la obra e
indicacion sobre su propiedad, procedencia, vida (il y ubicacidn fisica; y

8. Otros documentos especfficos de acuerdo a la modalidad de contrato

w

j) Que, EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que la fecha méxima para presentar
proposiciones es la aqui acordada, las que deberan ser presentas a la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO; que la apertura de las mismas ser el dia 30 de septiembre 2013 a las
10:00 horas, en las instalaciones de la mencionada Direccién de obras Publicas.

k) Que EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que deberan acompanar los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria ejecutivos, completos, necesarios para la proposicidn,
las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccidn
aplicables, el catdlogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo y relacién de
conceptos de trabajo.

) Que EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que el origen de los fondos para realizar
la obra pdblica, son de FONDEREG y DEL PROPIO AYUNTAMIENTO, en un 50%
de cada uno, pero que en la parte del Ayuntamiento, se ejecutaran directamente por
este, siendo objeto de la invitacion, solo la obra a realizar con recursos de
FONDEREG.

RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO-- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados que el plazo de ejecucién de la obra
publica, seran determinados en dfas calendario, que deber3 iniciar la obra el dia 14
de octubre de 2013 y como fecha de terminacién, el dia 23 de diciembre de 2013.

m) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS z

y 8
<

:

n) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que el modelo de contrato determinado,

es a precio unitario.
p &(Q
o) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que la moneda en que puedan
presentarse las proposiciones, es moneda nacional.

p) EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que los procedimientos y los criterios, son
claros y que serdn evaluadas las propuestas y adjudicacion del contratos, con base
en los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y precisién.




o))

s)

B

w)

X)

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- acuerda,
se haga saber a los Contratistas invitados, que el porcentaje de contenido nacional
del valor de la obra publica que deben cumplir los licitantes en materiales, maquinaria
y €quipo de instalacién permanente, utilizados en la ejecucion, son los siguientes:
consultar Anexo 1

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.- El lugar,
fecha y hora, para la visita al sitio de realizacién de la obra publica, sera en las
instalaciones de la Direccion de Obras Publicas, a las 10:00 horas del dia 18 de
septiembre de 2013.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga la indicacién de que los participantes deberdn manifestar bajo protesta de
decir verdad, que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los
términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, ni del Reglamento de Obra
Publica del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco, y deberan manifestar, que no “
pretenden evadir los efectos, de los mencionados ordenamientos. ‘\
EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO

RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerdal
Se haga saber a los contratistas invitados, que los trémites que le corresponda
realizar, son los siguientes; inscripcién al padrén de contratistas del H. ayuntamiento

de Acatlan de Judrez, como asi también en el registro de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica (SIOP).

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber a los contratistas invitados, que el procedimiento de ajuste de costos,
asi como el catélogo de conceptos, cantidades y unidades de medicién, por tratarse
de un contrato a precio unitarios, es el siguiente; consulta Anexo 2

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber a los contratistas invitados, que por tratarse de obra a precios
unitarios, los formatos para elaborar los andlisis de precios unitarios, comprenden la
relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion que intervengan, asi como los formatos de presentacién de indirectos,
de oficinas centrales, de obra, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, son los
siguientes: consultar Anexo 3

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
se haga saber a los contratistas invitados, que tiene un plazo de 10 diez dias hébiles
para presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega y aceptacién de la
invitacion.

EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 1
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda, -

se haga la formal invitacién, cumpliendo con los lineamientos aqui acordados.




y) EI COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, acuerda,
que deberan reunirse todos los que integran este comité, en los lugares, los dias y
las fechas indicadas en el presente acuerdo, 0 en su caso, en aquellos que indique la
correspondiente convocatoria. Lo anterior, para efectos del mejor desempefio de las
labores encomendadas y acordadas por el comité.

3)- En el desahogo del tercer punto del orden del dia, declaran concluidos los trabajos a
ios que fueron convocados los miembros del comité, y se dio por cerrado este punto.

En virtud de los puntos discutidos por los miembros del COMITE DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO; se emite los siguientes Puntos de Acuerdo:

PRIMERO.- Se aprueba emitir la CONVOCATORIA MEDIANTE INVITACION para la
obra publica “INGRESOS A LA CABECERA MUNICIPAL ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO’, prevista por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio
de Acatlan de Judrez, Jalisco, acatando el acuerdo del pleno del Ayuntamiento,
adoptado en sesién de fecha 12 de Septiembre de 2013; en los términos y modalidades
senaladas en el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se autoriza al C. ING. ERIK SIORDIA MEDINA, para que formule el escrito
de convocatoria y haga la FORMAL INVITACION, a los Contratistas descritos en la
presente reunién de trabajo.

TERCERO-- Al no existir mas asuntos que tratar se dio por terminada la misma, siendo
las 14:00 Catorce horas de mismo dia en que se actia y firmando para constancia todos
o5 que en ellaintepinieron. ———-===-—-eseee e o - oo
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