déCJaJ Iaargz CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-AD-R33-03/2016

Goblerno Municipal

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ABASOLO", (MIRAVALLE)

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Acatldn de Juérez, Jalisco representado por los ciudadanos T. |. Gerardo Uvaldo Ochoa
Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzdlez Cruz, L. A. P. Eduardo Garcia
Ortega, Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico y Secretario General,
Encargado de Hacienda Municipal y el Director de Obras Ptblicas respectivamente, y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara *El Municipio®, y por la ofra parte
Consorcio Constructor LUAR SA. de C.V. representada por el Ing. Ing. Luis Alberto Rodriguez
Martinez en su cardcter de Administrativo General Unico y quien lo acredita con la escritura publica
numero 2,876 certificada ante la fe del Lic. Miguel Heded Maldonado, Notario Publico Suplente
Asociado a la 19 del Municipio de Zapopan, Jalisco; representacién que bajo formal propuesta de
conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada, y a quien en el curso de este instrumento se
le denominara “El Contratista”, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y
obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las
siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

l.- "El Municipio”, declara:

L1- Manifiesta *El Municipio” que el Gobiemo del Municipio de Acatldn de Judrez Jalisco, es un
organismo de la Administracién Piblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados~lgi
Mexicanos; 73 de la Constitucién del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Adg
Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato enfiie
dispuesto por los articulos 38. fraccién I, 48 fraccién VI y B2 fraceién Il de la Loy de
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

13- Que en vitud de la necesidad de realizar la obra “CONST
ALCANTARILLADO EN CALLE ABASOLQ", Miravalle se celebra este ca

utilizaran recursos del programa Ramo 33, que fueron medigfif
correspondiente acta del 6rgano conducente la cual se anexa al pr
como si a la lefra se insertara.
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Acat',an .4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizé mediante adjudicacién directa, del cual
de JuareZ,ino en el fallo correspondiente emitido por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
obiemo UNEPs Acatlan de Juarez, Jalisco, el 07 de Octubre 2016, emitida por los integrantes del Comité de
Adjudicacién de Obra Publica y Servicios Relacionados de Acatldn de Judrez, Jalisco; determinaron la
asignacién directa conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Pblica

del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco.

1.6.— Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacion o comunicacién el ubicado en la
Direccién de Obras Pblicas Municipales de Acatldn de Judrez, Jalisco, cita en la calle Libertad # 8,

Acatlan de Judrez, Jalisco .

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

IIl.- " El Contratista" declara:

I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes

para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

1.3~ Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Il.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de ag \u\ ge
precios de la obra, motivo del presente contrato,

IL5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Misién de San Agustin Edif. 15-A
Plaza Guadalupe C.P. 45050 Zapopan Jalisco mismo que sefiala para todos los
correspondientes.

I1.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes: CCLOO#O
Registro patronal ante el IMSS:

Q: off OF
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccién 49/ i I\
Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de ofia a precios u
consigna en las siguientes:

‘?'-‘.
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Acatlan
de Juarez CLAUSULAS:

Gobierno Municipal

Primera.- objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista’ y este se obliga a ejecutar
los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
ABASOLO", Miravalle Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto contenido
en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asf como precios
unitarios resultado de la adjudicacién directa de obra publica nimero ACATL-AD-R33-03/2016 y que
se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por la
cantidad de $ 790,600.00 (Setecientos noventa mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) Impuesto al

valor agregado ya incluido.

Tercera.- Plazo de ejecucion.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia
18 de Octubre 2016, a concluirla el dia 31 de Diciembre 20186, consignando un periodo de 74 dias
naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa el catdlogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 25% de anticipo del monto enunciado
en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Jalisco. El resto, se
entregara conforme se hagan las entregas de bitdcoras, memorias y avances de obra.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratista, tiene un plaX
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 dfas habiles contados
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerar,
imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio de los trabajo
sancionado por “el Municipio”.

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversién del anticipo, exacliha
o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contratg “El Contra

entregar una péliza de garantia a favor de “El Municipio”, por la totalidad #&8lai@hto concedig
anticipo y deberd ser presentada previamente a la entrega simults 48| presen
dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fecha M fallo§@ garantia
subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondie : 'h-\ gtizar el
anticipo por la cantidad $ 197,650.00 (Ciento noventa y siefé
00/100 M.N.)
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C.P. 45700, Acatlan De Juérez Jal.

ptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la Empresa serd

otivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deberd presentar en tiempo, la solicitud de
diferimiento de inicio, determinado por “El Municipio® anexando a la misma, copia del depésito del
anticipo otorgado, dicha solicitud deberé ser presentada en un plazo méximo de 20 veinte dias habiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que "El Contratista" no
presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se le autorice el diferimiento del
programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista” debera solicitar la modificacién al
calendario de obra determinado por *El Municipio”.

Octava.- Prorroga “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un plazo
méximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién
de la obra a *El Municipio”, que esta (ltima tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio”
tendra un plazo de 10 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular
de la Direccion de Obras Publicas de “El Municipio®, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de manera
extempordnea, una vez autorizada la prorroga “El Contratista” deberd solicitar la modificacién al
calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato *El Contratista” debera
entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes a la notificacién de fallo, una péliza de
fianza por el 25% (Veinticinco por ciento) del monto total contratado, otorgada por institucién Mexicana
debidamente autorizada y a favor del Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco. Esta fianzanestara
vigente durante la ejecucidn del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomend) dos a
satisfaccién del Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacion, “El Contratista® debera entregar pdli
cumplimiento a favor de Municipio, por el 25% (veinticinco por ciento) del monto total de
debera ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dias calendario siguientes a |a firfle
de ampliacién, y subsistird hasta que la obra en materia de dicho conyenio haya sido
totalidad y a satisfaccién del Municipio.
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Acatl'an écima.-_Conceptos fuera de catdlogo.- Los conceptos fuera de catilogo deberén ser solicitados por
de Juare El Contratista” a “El Municipio®, previo visto bueno del supervisor designado por esta (ltima, dicha
Fobeme MINEP solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado para el presente contrato,
autorizado para tal efecto por “El Municipio®, el presente tramite no modificara el calendario de obra,
salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segln lo dispuesto en la cldusula octava del
presente instrumento “El Municipio” tendrd un plazo de 05 dias hébiles para aprobar o rechazar la

solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a "El Contratista", por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio

Contratista,

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y
por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las
partes deban modificarse.

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a
cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente
forma:

a)- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, "El Municipio" estaré facultada para instruir a "El Contratista” su ejecucién y este se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
del presente contrato, y "El Municipio" considera factibles los precios ya establecidos g
procederd a determinar los nuevos con intervencién "El Contratista " y este se obligar
trabajos conforme a dichos precios.

c)-- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecidaie
anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio” y dentro del plazo gue esta ser®
a su consideracién los nuevos precios unitarios acompariados de sus respgibiia
formato determinado por “El Municipio® para dicho tramite, en el entegg g
de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos yifé
hubiese seguido para la determinacién de los precios units
originalmente,
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Acatl'an ).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo
de Juare inanciero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos

Gobiermno Muncipsa

~ financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la Ultima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio®, en el entendido que, después de
vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista® derecho al pago de los
mismos.

Décima cuarta.-_presentacién de estimaciones.- "El Contratista " recibird como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio" determine se presentaran por parte de
“El Contratista” las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podrdn ser mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a cuenta de "El Contratista" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a
mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran los pagos de las
estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no cumpla con la presente
obligacién.

Décima quinta.- Convenios modificatorios “Las partes” acuerdan, que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto pactado para la ejecucion
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribird por una sola vez un co
modificatorio, el cual podra ser mayor al 15% del monto pactado en el presente contraj
fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de obra piiblica del estado de
que °El Contratista” oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién; “El Municipio” contara co
10 dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia
de lo solicitado, serd responsabilidad de *las partes” formular las razones fundadas y
motivan la suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en gl convenio r8

Décima sexta.-_Ajustes de costos si durante la vigencia del presg
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstg
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera deflfis
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos 8@s!
lo determine “El Municipio”, en caso procedente, esta dltima n&lii
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aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal articulo 206 de la Ley de Obra

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hard conforme al reglamento de la
Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales después de la (ltima fecha de terminacién
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal
caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendré derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias serd de 20 dias habiles a partir de
la publicacién del indice del tiltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se daré a
conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica del Gobierno del Estado de
Jalisco.

Las escalatorias deberdn ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios modificatorios y se
haré en una sola presentacién.

Décima séptima.- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades- concluida la
obra, no obstante su recepcién formal el Contratista quedara obligado a responder a “El Municipio” de
los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que deberé entregar a esta una garantia de calidad
o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica de los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar
por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha
garantia debera de ser del 25% (Veinticinco por ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la
garantia de cumplimiento que se sefiala en la clausula anterior y para el caso que “El Contratistg
tramite y canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantla que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos vein
contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos encomendad
durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El contratista”.

Décima octava.-_Retenciones.- “el Contratista® manifiesta que es su voluntz
pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la Hag
de Judrez, Jalisco, le retenga el cinco al millar del importe de las mismag
pago de la supervisién y vigilancia del Municipio y el Gobierno del
supervisién externa.

Décima novena.- reparaciones.- Cuando las obras no se hayan ré
en este contrato o conforme a las instrucciones de "EI Municip

» acuerdo con T8
ordenara su

|
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Acat I,an reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales har4 por su cuenta "El
de JuarezContratista" sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima
papeme ISP necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras,

Vigésima.- daiios a terceros.- "El Contratista" ser4 el (inico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a "El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, dichos dafios deberdn ser resarcidos por "El Contratista", dentro del término

que para tal efecto le fije “El Municipio”.

Vigésima primera.- subcontratos.- "El Contratista" no podrd encomendar ni subcontratar con otra
Persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de "El Municipio" y en los demés relativos al articulo 71 de la ley de obras puiblicas.

Vigésima segunda.- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista" serd el responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asf como quienes
le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio” seré ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones.

Vigésima tercera.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se compromete al pago
de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas
a través de la residencia de la Direccién de Obras Piblicas, en tanto no sean aclaradas por este ser4
causa de situacién de demora de la Empresa.

Vigésima cuarta.- seguridad de la obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la g
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los a
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgoge
por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la respoifi§a
propio Contratista.

Vigésima quinta.- seializacién de la obra. Serd obligacién de *El Contratista® el ‘Shgaifll€to ‘ '
colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme afffi8 il@amientos fd Hos

por "El Municipio”. En caso de incumplimiento "ElI Municipio” lo_pieg sU g |i : ‘v

descontado del pago de sus estimaciones.

Vigésima sexta.- suspensién de la obra.- "El Municipio" podré oral o dedinitiva

la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado encuentre da Bviso por
escrito a "El Contratista”, con quince dias hébiles de anticipacion; @l A

Portal Lépez Cotilla # 11, Col. Centro,

C.P. 45700, Acatlan De Juarez Jal.
(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48
gobierno_acatlan@hotmail.com




Acatl,an "El Municipio" informara a "El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se
de Juare;nodiﬁcara por el plazo correspondiente.
Gobigrno Municipal
Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y seré responsable por la obra ejecutada en los
términos de la cldusula novena.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspensién.

Vigésima séptima.- supervisién de la obra.- *El Municipio® a través de los representantes que para el
efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard
a "El Contratista" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Vigésima octava.- calidad de los materiales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el
lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a *El Contratista®.

Vigésima novena.- residente de obra.- Por su parte *El Contratista® se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que deberd
previamente ser aceptado por "El Municipio" y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el
representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asf como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima.- verificacién de avance de la obra.- "El Municipio" verificara que las obras
contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra agl
cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obr,
se tendrd por no realizada.

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista” que no conclul
la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, MNEinCo por cleg
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de termig halada en e
en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversién contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

( -
Portal Lopez Cotilla® 1T, Col. ro,
C.P. 45700, Acatlan De Juarez Jal. .
(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48 2

gobierno_acatlan@hotmail.com

9de 16




Acatlan
de Juare%’rigésima segunda.- pena por atraso en la entrega.- ademds de la pena por incumplimiento en

Geblema MUNEP® tismpo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la
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medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara
seglin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.06x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversién contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= fecha de terminacion real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima tercera.-_pena por atraso_en finiquito.- “El Contratista® se obliga a presentar la
documentacion completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra plblica a més tardar 15
dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de
mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio", no
sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente "El Municipio” podré
exigir el cumplimiento forzeso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "Fl
Contratista".

Trigésima cuarta.- confidencialidad de los trabajos. “El Contratista®, no podré disponer,
otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cua
informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del gobi
mismos que seran de su exclusiva propiedad.

Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaggn los traba/Bihe
por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la n de los misg

Trigésima sexta.- rescision.- Las partes convienen en que el prese
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando se
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin neces
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda a
estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.
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de Juare%’rigésima séptima.- causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de

Gobiemnc

MR "E] Municipio® y que son imputables a *El Contratista” sin necesidad de declaracion judicial, son las que
a continuacién se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Piblica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la Persona
juridica Contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la
ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los
plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo que la
misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asf se haga constar en resolucién
fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente piiblico en el plazo establecido en la ley de Obra Piiblica;

7.- La suspensién de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del
ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por
el ente Publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por €
publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

10- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impli
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o meng
ciento del precio original del contrata, o represente una alteracién sustancial del proyects

Se considerard alteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristica Sbagif®
proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al ff@ingglibor ciento 0g
original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo
Contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato.

\ 2 , i
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Acatl.an 11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
de Juarelzse,.,a,adaL
sobserno Municipa

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las érdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio”.
15.- si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de

cualquier indole.

16.- si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio”.

17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad

de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales, trabajos y obras,

18- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato,

19.- Cuando *El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de |a obra.

20- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general,
ofra causa imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas.

Trigésima octava.- procedimiento de rescisién. Si “el Municipio” opta por la rescisién €
de la cldusula anterior, “El Contratista” pacta con “el Municipio” de comipgacug

rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 d
Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

- Cuando “El Municipio® decida rescindir el presente contrato, dSbefe
oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturale8
para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora, pa
comprobacién, medicién y liquidacion de la obra realizada.
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de Juareql.- El dia sefialado, se levantaréd el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se
ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por “El
Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los
pormenores de la situacién que guarda la obra.

Gobierno Municipal
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lll- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente clausula, surtird efectos, para “El
Contratista®, del citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose citar a la contraloria del
estado, por conducto de *El Municipio® para que esté presente en el levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada
sefialada en el punto Il de esta cldusula, “El Municipio” tomard inmediatamente la posesién legal y
material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de
obra publica del Estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra sefialada en el presente contrato,
“El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo une con “El Contratista”,
mediante el presente contrato, a excepcién de la obligacién de pago de las estimaciones que se
encuentren en trdmite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, en los términos sefialados
por la ley de obra pliblica del Estado de Jalisco.

VL- A partir de fecha en que “El Municipio” tenga la posesién legal y material de la obra que se detalla
en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que de acuerdo a lo establecido en
la ley de obra piblica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de otro Contratista o
ejecutar por administracién directa la obra que no haya sido ejecutada, en virtud de la rescisién
administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescisién, "El Contratista" estara obligado a pagar por conce
y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de "El Municipio", hasta g
garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de obra plblica del estad

Trigésima novena.- causas de terminaci6n anticipada.- “El Municipio” y “El Contrati
terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor
la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el ariglo Z7 de la
publica del estado de Jalisco.

Cuadragésima. Recepcién de obra- "El Municipio” recibiré las
que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrd

\
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de Juaregjuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidara a "El
sokieme Munees! Contratista” lo ejecutado.

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se

b) Cuando de comtin acuerdo "El Municipio” y "El Contratista" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato,

c) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estaré a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y esta
se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté
concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las obligaciones consignadas

en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado apruebe la revisién
correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la
obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las obras y
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsah
"El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducira de |

cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza oto
conceptos por "El Contratista”.

Cuadragésima segunda.- Registro de la obra. Ser4 obligacién de “El Copimatista” regis

ante las autoridades respectivas, entregdndole copia del proyecto de la ofif2 Ds de iden
fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad compe ‘% D
-

Cuadragésima tercera.- cuando por causas injustificadas los trak
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, tofio
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a *el Confi@i
serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a *El Co
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Acatlan
de Jl~|are¥',‘uadragésima cuarta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los
Jepeme Nt conceptos y fechas de contrato que se asentaran en biticora y de lo cual estuviera enterado el
Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal
a “El Municipio” por parte de “El Contratista® y aprobacién por escrito por parte del Director de Obras
Publicas como titular representante de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitécora
no ser4 reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima quinta.- legislacién aplicable, interpretacion y jurisdiccion.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra de éste contrato a todas y cada una de las cléusulas
que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas del estado de Jalisco y
sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista”, renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento ilicito o
cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la
expresa manifestacion de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacién ante g Pleno

conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firmg gatlan
de Judrez, Jalisco, el dia 18 de Octubre de 2016, N\
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