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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-AD-R33-04/2016

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA",
BELLAVISTA

Contrato de obra pliblica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco representado por los ciudadanos T. |. Gerardo Uvaldo Ochoa
Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzélez Cruz, L. A. P. Eduardo Garcia Ortega,
Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico y Secretario General, Encargado de
Hacienda Municipal y el Director de Obras Piiblicas respectivamente, y a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio”, y por la otra parte Explorer Industries y
Servicios SA. de CV. representada por el Arq. Jorge Eduardo Lépez Prado, en su caricter de
Administrativo General Unico y quien lo acredita con la escritura publica numero 4,624 certificada ante
la fe del Lic. Oscar Saldafia de los Santos, Notario Piblico No. 41 del Municipio de San Nicolds de la
Garza, Nuevo; representacién que bajo formal propuesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha
sido revocada, y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “El Contratista”, todos
Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan
que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y

clausulas:
DECLARACIONES:
l.- "El Municipio", declara:

I.1-- Manifiesta “El Municipio" que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco, es un
organismo de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propig,_de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estage
Mexicanos; 73 de la Constitucién del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la
Pdblica Municipal del Estado de Jalisco.

12.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato
dispuesto por los articulos 38, fraccién I, 48 fraccién VI y 52 fraccién Il de la Ley
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

3- Que en vitud de la necesidad de realizar la obra “CON
ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCQ" Bellavista se celef :
se utilizaran recursos del programa Ramo 33, que fueron gife
correspondiente acta del érgano conducente la cual se anexa a
como si a la letra se insertara.
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dgcJJ éarezlA.— Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizé mediante adjudicacién directa, del cual

devino en el fallo correspondiente emitida por los integrantes del Comité de Adjudicacién de Obra
Publica y Servicios Relacionados de Acatldn de Judrez, Jalisco el 07 de Octubre 2016; determinaron la
asignacién directa conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica
del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco.

Gobierno Municpal

1.5.— Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacién el ubicado en la
Direccién de Obras Pblicas Municipales de Acatldan de Juérez, Jalisco, cita en la calle Libertad # 8,
Acatlan de Judrez, Jalisco .

1.B.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93
I.- " El Contratista" declara:

I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes
para ello.

I.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién.

I.4- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de
precios de la obra, motivo del presente contrato.

I.5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Paseo de los Manzanos |
Granados Acatlan de Juérez, Jalisco C.P. 45700 mismo que senala para todos Ig
correspondientes.

I.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes: EIS1
Registro patronal ante el IMSS: F7
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccién

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato dg
signa en las siguientes:
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CLAUSULAS:

Primera.- objeto del contrato.- “el Municipio" encomienda a “el Contratista” y este se obliga a ejecutar
los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
FRANCISCO", Bellavista Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asf como
precios unitarios resultado de la adjudicacién directa de obra publica nimero ACATL-AD-R33-04/2016
y que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por la
cantidad de $ 718,000.00 (Setecientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) Impuesto al valor
agregado ya incluido.

Tercera.- Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia
18 de Octubre 2016, a concluirla el dia 31 de Diciembre 2016, consignando un periodo de 74 dias
naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa el catdlogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibird de "El Municipio” el 25% de anticipo del monto enunciado
en la cldusula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
misma que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Jalisco. El resto, se
entregara conforme se hagan las entregas de bitdcoras, memorias y avances de obra.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo- el Contratista, tiene un pla

entregar una péliza de garantia a favor de “El Municipio®, por la totalid
anticipo y debera ser presentada previamente a la entrega simullige
dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fec
subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondi
anticipo por la cantidad $ 179,500.00 (Ciento sesenta y nue
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Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la Empresa sera
motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deberd presentar en tiempo, la solicitud de
diferimiento de inicio, determinado por “El Municipio” anexando a la misma, copia del depésito del
anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un plazo méximo de 20 veinte dias habiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que "El Contratista” no
presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del
programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista® debera solicitar la modificacién al
calendario de obra determinado por “El Municipio”.

Octava.- Prorroga “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un plazo
méximo de 05 (cinco) dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién
de la obra a “El Municipio”, que esta lltima tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio”
tendr4 un plazo de 10 dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular
de la Direccién de Obras Publicas de “El Municipio®, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de manera
extemporanea, una vez autorizada la prorroga “El Contratista” deberd solicitar la modificacién al
calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato “El Contratista” deber4
entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes a la notificacién de fallo, una péliza de
fianza por el 25% (Veinticinco por ciento) del monto total contratado, otorgada por institucién Mexicana
debidamente autorizada y a favor del Municipio de Acatldn de Juarez, Jalisco. Esta fianza estara
vigente durante la ejecucién del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a
satisfaccion del Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista” debera entregar pélj
cumplimiento a favor de Municipio, por el 25% (veinticinco por ciento) del monto total d
deber4 ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dias calendario siguientes a la
de ampliacién, y subsistird hasta que la obra en materia de dicho convenio haya si
totalidad y a satisfaccion del Municipio.

|
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“El Contratista” a “El Municipio®, previo visto bueno del supervisor designado por esta dltima, dicha
solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrato,
autorizado para tal efecto por “El Municipio”, el presente tramite no modificara el calendario de obra,
salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segtin lo dispuesto en la cldusula octava del
presente instrumento “El Municipio® tendrd un plazo de 05 dias hébiles para aprobar o rechazar la
solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagardn a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a "El Contratista", por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
Contratista.

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y
por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las
partes deban modificarse.

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a
cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente
forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, "El Municipio" estaré facultada para instruir a "El Contratista" su ejecucién y este se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios,

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto queg
del presente contrato, y "El Municipio" considera factibles los precios ya establecido
procedera a determinar los nuevos con intervencion "El Contratista " y este se oblig;
trabajos conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma estable
anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio” y dentro del plazo que esta 3
a su consideracién los nuevos precios unitarios acompanados de sus reggtias andlisis;
formato determinado por “El Municipio® para dicho tramite, en el ente
de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costog
hubiese seguido para la determinacion de los precios unj
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d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“El Contratista® tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio®, en el entendido que, después de
vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista® derecho al pago de los
mismos.

Décima cuarta.-_presentacién de estimaciones.- "El Contratista " recibird como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio" determine se presentaran por parte de
*El Contratista” las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podrdn ser mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a cuenta de "El Contratista" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a
més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrarioc se le retendrdn los pagos de las
estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no cumpla con la presente
obligacién.

Décima quinta.- Convenios modificatorios “Las partes” acuerdan, que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto pactado para la ejecucién
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribird por una sola vez un conyamie

que “El Contratista” oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién; *El Municipio” contara g
10 dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedenci
de lo solicitado, serd responsabilidad de “las partes” formular las razones fundadas

Décima sexta.-_Ajustes de costos si durante la vigencia del pressglé
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previsif®'en €
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichd
ermine “El Municipio®, en caso procedente, esta Gltima
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Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hard conforme al reglamento de la
Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales después de la (ltima fecha de terminacién
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal
caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendréd derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias serd de 20 dias hébiles a partir de
la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se daré a
conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica del Gobierno del Estado de
Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios modificatorios y se
hard en una sola presentacién.

Décima séptima.- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades- concluida la
obra, no obstante su recepcién formal el Contratista quedara obligado a responder a “El Municipio” de
los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que debera entregar a esta una garantfa de calidad
o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica de los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar
por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha
garantia debera de ser del 25% (Veinticinco por ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la
garantia de cumplimiento que se sefiala en la clausula anterior y para el caso que “El Contratistaciag
tramite y canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veji
contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos encomends
durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El contratista”.

pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la
de Judrez, Jalisco,, le retenga el cinco al millar del importe de las migpasim®
pago de la supervision y vigilancia del Municipio y el Gobierno de|d8#tado ¥ !
supervisién externa. \

de acuerdo cOilg estipulado

Décima novena.- reparaciones.- Cuando las obras no se haya
a ordenara su r@ eidn o

n este contrato o conforme a las instrucciones de "El Munidlip

1, Col. Centro,




dlécfjaJ gargzreposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta "El

Contratista" sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso "El Municipio” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras.

Gobierno Municipal

Vigésima.- dafios a terceros.- "El Contratista" serd el (inico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a "El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por "El Contratista", dentro del término
que para tal efecto le fije “El Municipio”.

Vigésima primera.- subcontratos- "El Contratista" no podré encomendar ni subcontratar con otra
Persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de "El Municipio” y en los demés relativos al articulo 71 de la ley de obras publicas.

Vigésima segunda.- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista” sera el responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos puiblicos, asf como quienes
le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio" serd ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones.

Vigésima tercera.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se compromete al pago
de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas
a través de la residencia de la Direccién de Obras Publicas, en tanto no sean aclaradas por este sera
causa de situacién de demora de la Empresa.

Vigésima cuarta- seguridad de la obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la g
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los 2
sefales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesg
por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la resp
propio Contratista.

Vigésima quinta.- senalizacién de la obra. Serd obligacién de “El Contratista” &
colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conformegiliosdineamients
por "El Municipio". En caso de incumplimiento "El Municipio” lo_odbd ara y s
descontado del pago de sus estimaciones,

Vigésima sexta.- suspension de la obra.- "El Municipio" pod 3 de
la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier esta
a "El Contratista", con quince dias habiles de anticipacid
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"El Municipio" informara a "El Contratista" la duracién aproximada de la suspensién y el programa se
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele a *El Contratista”, previa
estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los

términos de la cldusula novena.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspensién.

Vigésima séptima.- supervisién de la obra.- *El Municipio” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara
a "El Contratista" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Vigésima octava.- calidad de los materiales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el
lugar de esta o en los lugares de adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima novena.-- residente de obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por "El Municipio" y cuya aceptacién la podrd revocar a su criterio, el
representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima.- verificacién de avance de la obra.- "El Municipio" verificara que las obrag
contrato se estén ejecutando por "El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la o
se tendrd por no realizada.

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista" que no co
la fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convenciona
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de termigs
en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

="inversjén contratada
i6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

/
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tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la
medida en que “El Contratista® no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara

segln la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversién contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= fecha de terminacién real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima tercera-_pena por atraso en finiquito- “El Contratista® se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra publica a mas tardar 15
dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de
mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
pblica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio", no
sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente "El Municipio" podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El

Contratista".

Trigésima cuarta.- confidencialidad de los trabajos. “El Contratista”, no podré dispone
otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por ¢
informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del ga
mismos que serdn de su exclusiva propiedad.

Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los tral
por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para |@#Slecueion de |0

Trigésima sexta.- rescisién.- Las partes convienen en que el preggite cormigio
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando .f. *i] Did

rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necgs
ista" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda
estadg/de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.
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rigésima séptima.- causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de
"El Municipio" y que son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaracién judicial, son las que
a continuacién se sefialan, asf como las dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Ptiblica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la Persona

juridica Contratista;

9.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la
ley:

4- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los
plazos establecidos:

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo que la
misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién
fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente pblico en el plazo establecido en la ley de Obra Ptiblica;

7.- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del
ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por
el ente Pdblico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por elgg
plblico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

10- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impii
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o me
ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién sustancial del proyed

Se considerara alteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristi®
proyecto inicial, asf como la sustitucién de unidades que afecten al menos #ilicigie por cierte
original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por pa

transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerd

ontratista, éste tiene derecho a la rescisidn del contrato.
Vs
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11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
sefalada.

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".

13- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las 6rdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio".

15.- si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

16.- si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EI Municipio".

17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad
de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales, trabajos y obras,

18- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

90.-- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en genera
otra causa imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas.

Trigésima octava.- procedimiento de rescisién. Si “el Municipio® opta por la rescisié
de la clausula anterior, “El Contratista” pacta con “el Municipio” de comya acuerdo, I
y de obra publiSa de

rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 9288
N
.:
=y

Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

.- Cuando “El Municipio” decida rescindir el presente contrato
icio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias natura

Portal Lopez Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 45700, Acatlan De Juarez Jal.
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ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibirdn los trabajos ejecutados por “El
Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los
pormenores de la situacién que guarda la obra.

lll- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente cldusula, surtird efectos, para *El
Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose citar a la contralorfa del
estado, por conducto de “El Municipio” para que esté presente en el levantamiento de la referida acta.

IV- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada
sefialada en el punto Il de esta cldusula, *El Municipio® tomard inmediatamente la posesién legal y
material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de
obra publica del Estado de Jalisco.

V- Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra sefialada en el presente contrato,
“El Municipio®, quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo une con *El Contratista®,
mediante el presente contrato, a excepcién de la obligacién de pago de las estimaciones que se
encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, en los términos sefialados

por la ley de obra publica del Estado de Jalisco.

VI- A partir de fecha en que “El Municipio” tenga la posesién legal y material de la obra que se detalla
en el presente contrato, ésta tendr4 las mas amplias facultades para que de acuerdo a lo establecido en
la ley de obra piblica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de otro Contratista o
ejecutar por administracién directa la obra que no haya sido ejecutada, en vitud de la rescisién

administrativa del contrato.

Si "El Municipio” opta por la rescisién, "El Contratista" estara obligado a pagar por con
y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "El Municipio", hastz
garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de obra publica del esta

Trigésima novena.- causas de terminacién anticipada.- “El Municipio” y “El Contrais
terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayGige
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el agiculo 77 de

publica del estado de Jalisco.

Cuadragésima. Recepcién de obra- "El Municipio” recibira la
que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubiere
0 siguientd
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a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio”, en este caso se liquidara a "El
Contratista" lo ejecutado.

b) Cuando de comiin acuerdo "El Municipio" y "El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estar4 a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio® la fecha de terminacién de la obra y esta
se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté
concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las obligaciones consignadas
en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado apruebe la revisién
correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la
obra, la recepcidén parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las ob
liquidacidn correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o respons
"El Municipio", a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de
cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectivada fia

conceptos por "El Contratista".

Cuadragésima segunda.- Registro de la obra. Sera obligacié
ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyg
fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad

/

ierno_acatlan@hotmail.com —<
Hoja 14 de 16




Acatlan
de Juare

Gobierno Municipal

ZCuadragésima tercera.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “el Contratista®. El importe de dichos gastos
ser4 deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Cuadragésima cuarta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el
Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal
a “El Municipio” por parte de “El Contratista® y aprobacién por escrito por parte del Director de Obras
Publicas como titular representante de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora
no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima quinta.- legislacion aplicable, interpretacion y jurisdiccién.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra de éste contrato a todas y cada una de las cldusulas
que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley
de Obras Plblicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas del estado de Jalisco y
sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista”, renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento ilicito o
cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la
expresa manifestacién de voluntades,

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato serdn sometidas a su aprobaci
conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y
de Judrez, Jalisco, el dia 18 de Octubre de 2016.

ol
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