d‘e\ci,aJ Largz CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-AD-R33-06/2016

Gobierno Municipal

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA FRANCISCO", BELLAVISTA

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Acatldn de Juérez, Jalisco representado por los ciudadanos T. . Gerardo Uvaldo Ochoa
Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzilez Cruz, L. A. P. Eduardo Garcia
Ortega, Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico y Secretario General,
Encargado de Hacienda Municipal y el Director de Obras Pblicas respectivamente, y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara *El Municipio®, y por la otra parte Naro
Ingenieria S.A. de C.V. representada por el C. Miguel Alejandro Nava Olguin, en su carécter de
Administrativo General Unico y quien lo acredita con la escritura piblica numero 216 certificada ante la
fe del Lic. Luis Ricardo Villasefior Flores, Notario Ptiblico No. 02 del La Barca; representacién que bajo
formal propuesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada, y a quien en el curso de
este instrumento se le denominara “El Contratista®, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad
legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente
contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

I.- "El Municipio®, declara:

1~ Manifiesta “El Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco, es un
organismo de la Administracién Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 de la Constitucién del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato e
dispuesto por los articulos 38, fraccién I, 48 fraccién VI y 52 fraccién Il de la Ley
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

I3- Que en vitud de la necesidad de realizar la obra “CONSTRUCCIO
ALCANTARILLADO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA", Bellavista se ce :
ejecucién se utilizaran recursos del programa Ramo 33, que fueron medi@nt
correspondiente acta del érgano conducente la cual se anexa al prg <
como si a |a letra se insertara.

.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizd
devino en el fallo correspondiente emitida por los integrantes
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Pblica y Servicios Relacionados de Acatlén de Juarez, Jalisco el 07 de Octubre 2016; determinaron la
asignacién directa conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica
del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco.

1.5~ Que sefala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacién el ubicado en la
Direccién de Obras Ptblicas Municipales de Acatlan de Judrez, Jalisco, cita en la calle Libertad # 8,
Acatldn de Judrez, Jalisco .

.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

Il.- " El Contratista" declara:

Il.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnol6gicos suficientes

para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Il.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de
precios de la obra, motivo del presente contrato.

IL5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Prudencia No. 471, Col. La Espess

Guadalajara, Jalisco C.P. 44300 mismo que sefiala para todos los efectos legales corres jeftes.

I1.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:

Cedula de registro federal de contribuyentes: NIN130821U88
Registro patronal ante ¢l IMSS: R 15-4444810
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion S/N

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra pibj
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
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Primera.- objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a ‘el Contratista” y este se obliga a ejecutar
los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA
FRANCISCO VILLA", Bellavista Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como
precios unitarios resultado de la adjudicacién directa de obra piblica nimero ACATL-AD-R33-03/2016
y que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato- el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por la
cantidad de $ 424,000.00 (Cuatrocientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) Impuesto al valor

agregado ya incluido.

Tercera- Plazo de ejecucién.- “El Contratista® se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia
18 de Octubre 2016, a concluirla el dia 31 de Diciembre 2016, consignando un periodo de 74 dias
naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa el catélogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 25% de anticipo del monto enunciado
en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Pblica del Estado Jalisco. El resto, se
entregara conforme se hagan las entregas de bitacoras, memorias y avances de obra.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratista, tiene un plazo para
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 dias habiles contados & partir de la
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos, pudiendg se
sancionado por “el Municipio”.

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversién del anticipo, ex;
o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contrato “El Cq
entragar una péliza de garantia a favor de “El Municipio”, por la totalidad del montd
anticipo y debera ser presentada previamente a la entrega simultineamente del
dentro de los 15 (quince) dfas calendario siguientes a la fecha de notificacién del

Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo pog
motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deber:
diferimiento de inicio, determinado por “El Municipio” anexan
anticipo otorgado, dicha solicitud deberé ser presentada en un pla
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dACJatl.an partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que "El Contratista" no
Ae uarezpresente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del
Gatieme Municeal o arama de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista® debera solicitar la modificacion al

calendario de obra determinado por “El Municipio®.

Octava.- Prorroga “El Contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un plazo
méximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion
de la obra a “El Municipio”, que esta dltima tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio”
tendra un plazo de 10 dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el fitular
de la Direccién de Obras Publicas de “El Municipio®, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de manera
extemporanea, una vez autorizada la prooga “El Contratista® deberd solicitar la modificacién al

calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato “El Contratista” deberd
entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes a la notificacion de fallo, una péliza de
fianza por el 25% (Veinticinco por ciento) del monto total contratado, otorgada por institucion Mexicana
debidamente autorizada y a favor del Municipio de Acatlén de Judrez, Jalisco. Esta fianza estara
vigente durante la ejecucién del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a
satisfaccion del Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista® debera entregar péliza de fianza de
cumplimiento a favor de Municipio, por el 25% (veinticinco por ciento) del monto total de la ampliacién, y
debera ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dias calendario siguientes a la firma del convenio
de ampliacién, y subsistira hasta que la obra en materia de dicho convenio haya sido reciida .
totalidad y a satisfaccién del Municipio.

Décima.- Conceptos fuera de catdlogo.- Los conceptos fuera de catdlogo deberan
“El Contratista” a *El Municipio®, previo visto bueno del supervisor designado por
solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado para el p
autorizado para tal efecto por “El Municipio”, el presente tramite no modificara el cal8
salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segin lo dispuesjgiienda cléaus

presente instrumento *El Municipio” tendra un plazo de 05 dias habilg§" AgFaprobar o
solicitud.
Décima primera- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto pre

proyecto y en el programa, se pagardn a base de precios unitaiios Wpago oarar
debe cubrirse a "El Contratista”, por todos los gastos directos jire i as. =l

NS &
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financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
Contratista.

Décima segunda.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y
por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las

partes deban modificarse.

Décima tercera.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a
cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente
forma:

a)- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, "El Municipio” estaré facultada para instruir a "El Contratista” su ejecucion y este se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y "El Municipio” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procederd a determinar los nuevos con intervencién "El Contratista " y este se abligara a ejecutar los
trabajos conforme a dichos precios.

¢)-- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que esta sefiale sometera
a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del
formato determinado por *El Municipio” para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién
de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato
originalmente.

d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién autog
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio® cuente
financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la Ultima fecha
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto exiiiordipario reqe
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio®, en

vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra “El :
mismos.

Décima cuarta.- presentacién de estimaciones.- "El Contra
ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte

NGl P
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cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio” determine se presentaran por parte de
“E| Contratista® las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podrén ser mayores de un
mes:; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a cuenta de "El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

“E] Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a
més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendrdn los pagos de las
estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no cumpla con la presente

obligacién.

Décima quinta.- Convenios modificatorios “Las partes” acuerdan, que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto pactado para la ejecucidn
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribird por una sola vez un convenio
modificatorio, el cual podrd ser mayor al 15% del monto pactado en el presente contrato, esto con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de obra piblica del estado de Jalisco, por lo
que "El Contratista® oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de dicho convenio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién; “El Municipio® contara con un término de
10 dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia
de lo solicitado, serd responsabilidad de “las partes® formular las razones fundadas y explicitas que
motivan la suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

Décima sexta- Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de obra, ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados conforme
lo determine “El Municipio®, en caso procedente, esta lltima notificara la decisién que
aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal articulo 206 de
Publica del Estado de Jalisco.

SWide Obra

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hard conforme a
Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco.

“El Contratista® tendrd un plazo de 30 dias naturales después de la silima,fecha d€

autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través delifoRi® determin
caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendré derech o ‘-& e cong

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escala
la publicacién del indice del dltimo mes autorizado en el progra

N Yoy
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Las escalatorias deberén ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios modificatorios y se
hara en una sola presentacién.

Décima séptima.- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades- concluida la
obra, no obstante su recepcion formal el Contratista quedara obligado a responder a “El Municipio® de
los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que deberd entregar a esta una garantia de calidad
o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica de los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar
por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha
garantia debera de ser del 25% (Veinticinco por ciento) del monto total ejercido y deberé de sustituir a la
garantia de cumplimiento que se sefiala en la cldusula anterior y para el caso que “El Contratista” no
tramite y canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veinticuatro meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos encomendados, siempre que
durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El contratista”.

Décima octava.- Retenciones.- *el Contratista" manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse los
pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la Hacienda Municipal de Acatlan
de Judrez, Jalisco, le retenga el cinco al millar del importe de las mismas monto que serd destinado al
pago de la supervisién y vigilancia del Municipio y el Gobierno del Estado y el 1% (uno) por ciento para
supervision externa.

Décima novena.- reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con g€
en este contrato o conforme a las instrucciones de "El Municipio”, esta ordenara
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara
Contratista" sin que tenga derecho de refribucién alguna; en este caso "El Munig
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en ta
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la 1
obras.

Vigésima.- dafios a terceros.- "El Contratista" ser4 el Ginico responsableiit
con motivo de la obra se causen a "El Municipio" o a terceros, p
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por es
reglamentos aplicables, dichos dafios deberdn ser resarcidos j
que para tal efecto le fije “El Municipio™

/7
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escrito por parte de "El Municipio" y en los demés relativos al articulo 71 de la ley de obras publicas.

Vigésima segunda.- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista" serd el responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como quienes
le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones.

Vigésima tercera.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se compromete al pago
de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas
a través de la residencia de la Direccién de Obras Piblicas, en tanto no sean aclaradas por este sera
causa de situacién de demora de la Empresa.

Vigésima cuarta.- seguridad de la obra- "El Contratista" se obliga a adoptar para la previsién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran
por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el
propio Contratista.

Vigésima quinta.- sefializacién de la obra. Serd obligacion de “El Contratista” el suministro y
colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados
por "El Municipio". En caso de incumplimiento “"El Municipio" lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones,

Vigésima sexta.- suspensién de la obra.- "El Municipio” podra suspender temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se encuentre dandg agSepe

escrito a "El Contratista", con quince dfas hébiles de anticipacién; cuando la suspensicges
"El Municipio” informara a "El Contratista" la duracién aproximada de la suspension
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele a “El C¢
estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra &
términos de la cldusula novena.

Cuando “El Municipio® determine suspender las obras y lo ejec

caso se cubrird a *El Contratista” el importe de las obras ejecutdfias
porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspensi

Nl
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Vigésima séptima.- supervisién de la obra.- “El Municipio” a través de los representantes que para el

Vigésima octava.- calidad de los materiales.- Es facultad de "El Municipio” llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el
lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima novena.- residente de obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por "El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el
representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asf como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima.- verificacién de avance de la obra- "El Municipio” verificara que las obras objeto de este
contrato se estén ejecutando por "El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista” que no concluya la obra en
la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa,
en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversién contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima segunda.- pena por atraso en la entrega- ademds de la pena por
tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird ind
medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha san¢
segun la siguiente fétmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-E
IC= inversién contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizadal
FTR= fecha de terminacién real de la obra.
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FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima tercera-_pena por atraso en finiquito- “El Contratista® se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra plblica a mas tardar 15
dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario seréd considerado en estado de
mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EI Municipio", no
sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente "El Municipio" podré
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El

Contratista".

Trigésima cuarta.- confidencialidad de los trabajos. “El Contratista®, no podré disponer para sf o para
otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de
informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del gobierno del estado,
mismos que seran de su exclusiva propiedad.

Trigésima quinta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizarén los trabajos a ejecutar
por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién de los mismos.

Trigésima sexta.- rescision.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio” el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicigh si

Contratista" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo ad
estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Trigésima séptima.- causas de rescisién- Las causas que pueden dar lugar a la res¢
"El Municipio" y que son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaracion |
a continuacién se sefialan, asf como las dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra F

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individuglc
juridica Contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;
' 3.-- La falta de prestacién por el contratista de las garan
ley;

\ \
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d‘éc,lat}éargz 4- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los
plazos establecidos;

Gobierno Mumcinal

5.~ El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo que la
misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asf se haga constar en resolucién

fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de Obra Publica;

7.- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del
ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por
el ente Pblico;

9- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente
plblico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantfa superior, en mds o menos al treinta por
ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.

Se considerara alteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asf como la sustitucién de unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio

original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuandg
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién
Contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato.

11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este co
sefalada,

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparg@io gponer alg
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Mu il |

m Vg ustifid o, no acata
¥,

13- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estig
las 6rdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicit

p A
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15.- si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que

cualquier indole.

16~ si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio".

17.- Si "El Contratista” no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad
de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

18- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19- Cuando "El Contratista® acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

20- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier
otra causa imputable a "El contratista” similar a las antes expresadas.

Trigésima octava.- procedimiento de rescisién. Si “el Municipio” opta por la rescisién en los términos
de la clausula anterior, "El Contratista® pacta con *el Municipio” de com(n acuerdo, llevar a cabo la
rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley de obra publica del
Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

|- Cuando "El Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por escrito, megig
oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de anticipacién a la feg
para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora, para levantar el acta cir
comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada.

Il.- El dia sefalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en
ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejé
Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en
pormenores de la situacién que guarda la obra.

lll- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la pre
Contratista®, del citatorio para el levantamiento del acta sefalglié
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IV~ En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada
sefialada en el punto I, de esta cldusula, “El Municipio” tomaré inmediatamente la posesion legal y
material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de
obra publica del Estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefialada en el presente contrato,
“El Municipio”, quedars liberada de cualquier obligacién contractual que lo une con “El Contratista”,
mediante el presente contrato, a excepcién de la obligacion de pago de las estimaciones que se
encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, en los términos sefialados
por la ley de obra piblica del Estado de Jalisco.

VI- A partir de fecha en que “El Municipio” tenga la posesién legal y material de la obra que se detalla
en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que de acuerdo a lo establecido en
la ley de obra publica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de otro Contratista o
ejecutar por administracién directa la obra que no haya sido ejecutada, en vitud de la rescisién
administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescisién, "El Contratista" estaré obligado a pagar por concepto de dafios
y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de "El Municipio", hasta el monto de la
garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

Trigésima novena.- causas de terminacién anticipada.- “El Municipio® y “El Contratista” podran por
terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 77 de la ley de obra
publica del estado de Jalisco,

Cuadragésima. Recepcién de obra.- "El Municipio" recibira las obras objeto de este contra
que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de ac
especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este contrato, segun lo siguients

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los traba
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio”, en este caso
Contratista" lo ejecutado.

b) Cuando de comtin acuerdo "El Municipio” y "El Contratista” cofi¥8n
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se recibag sadig

partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. A

¢) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los té .
trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion p
el importe de los trabajos que decida recibir.

ek Y
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de Juarez d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
Gobemo Municipel cagn e estard a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y esta
se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté
concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las obligaciones consignadas
en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado apruebe la revision
correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la
obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Cuadragésima primera.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con
"El Municipio”, a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por "El Contratista”.

Cuadragésima segunda- Registro de la obra. Seré obligacién de “El Contratista”, registrar la obra
ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién
fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

Cuadragésima tercera.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contraiggig
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto deg@upervision
adicional y servicios de apoyo a la obra seré con cargo a "el Contratista”. El importe d
sera deducido de los pagos que “El Municipio® deba hacer a “El Contratista®.

Cuadragésima cuarta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estu
Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos z
modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc, no tendrén validez si an con SONeltL
a “El Municipio® por parte de “El Contratista® y aprobacién por escrilg.g del Direch
Publicas como titular representante de “El Municipio®. Cualquier ez

no seré reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

" Cuadragésima quinta.- legislacién aplicable, interpretacién
2 / sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra de éste cont
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dAcJatl,an que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley
e Juarez de Obras Pblicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas del estado de Jalisco y

Gotyerno ! c .
sematuneesl o5 correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista”, renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento ilicito o
cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la
expresa manifestacién de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacién ante el Pleno
conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Acatlén
de Judrez, Jalisco, el dia 18 de Octubre de 2016.
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C.P. 45700, Acatlan De Juarez Jal.
(387)77-2-00-04/77-2 -1- 32/77-2-02-

ierno_acatlan@ il.
gobierno_a @hotmail.com Hoja 15 de 16



Acatlan ,
de Juarez

Gobiemo Municipal

GORIERNO MUNICI
SECRETARIA GENERAL

20i9-2U43

Portal Lépez Cotilla # 11, Col. Centro,

C.P. 45700, Acatlan De Juarez Jal.

(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48

gobierno_acatlan@hotmail.com

Lic. Ricardo Gonzélez Cruz
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Dlr§ctor de Obras -

POR EL CONTRATISTA

C. Miguel A Jandro Nava Olguin
Administrador General Unico
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