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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-CI-R23-02/2016

“RENOVACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, MUNICIPIO DE ACATLAN
DE JUAREZ", (EN LA DELEGACION DE BELLAVISTA)

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco representado por los ciudadanos T. . Gerardo Uvaldo Ochoa
Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzélez Cruz, L. A. P. Eduardo Garcia
Ortega, Ing. Sergio Aruro Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico y Secretario General,
Encargado de Hacienda Municipal y el Director de Obras Priblicas respectivamente, y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio”, y por la otra parte el C.
Fernando Flores, en su carécter de Persona Fisica Contratista y a quien en el curso de este instrumento
se le denominara “El Contratista®, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para
contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
l.- "El Municipio", declara:

I1.- Manifiesta “El Municipio® que el Gobiemo del Municipio de Acatlan de Judrez Jalisco, es un
organismo de la Administracién Pudblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos: 73 de la Constitucién del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Administracién

Publica Municipal del Estado de Jalisco.

12- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en téal
dispuesto por los articulos 38, fraccién Il, 48 fraccién VI y 52 fraccién Il de la Ley dg ¢
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

8- Que en vitud de la necesidad de realizar la obra “RENOVACION I
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ', (EN ¢
DE BELLAVISTAP, se celebra este contrato para cuya ejecucién se utilizaran recurs8
Ramo 23, que fueron mediante acuerdo que consta en la correspondien@aciamdel 6rgant
la cual se anexa al presente y que se tiene por reproducida como si a lads sertara.

.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se real{i®
cual devino en el fallo correspondiente emitida por los integrarjies
Publica y Servicios Relacionados de Acatlén de Juérez, Jalisco &
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Acatlan
de Juarezasignacién conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica del

. Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco.

sobiermno Municipa
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|5~ Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacién el ubicado en la
Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatldn de Judrez, Jalisco, cita en la calle Libertad # 8,

Acatlan de Juarez, Jalisco .

.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

Il.- " El Contratista" declara:

II.1- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes

para ello.

I.2.- Que conoce todos los detalles concerientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

1.3~ Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Il.4- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anlisis de
precios de la obra, motivo del presente contrato.

I15.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Av. 20 de Noviembre No. 742 San Isidro Ocatlag
Jalisco C. P. 47892 mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

11.6.- que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes: FOFEB30627N
Registro patronal ante el IMSS: B95-218556-1
Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccién  S/N

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publi agrecios U
consigna en las siguientes:
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CLAUSULAS:

Primera.- objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista" y este se obliga a ejecutar
los trabajos consistentes en “RENOVACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA,
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ'", (EN LA DELEGACION DE BELLAVISTAY', Municipio de
Acatlan de Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, programas y calendario de obra, asi como precios unitarios resultado del concurso por
invitacién de obra publica nimero ACATL-CI-R23-02/2016 y que se anexan al presente contrato y cuyo
contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

unda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcion del presente contrato es por la
cantidad de $ 27488730.12 (Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos treinta

pesos 12/100 M.N.) Impuesto al valor agregado ya incluido.

Tercera- Plazo de ejecucion.- "El Contratista® se obliga a iniciar |a obra objeto de este contrato el dia
90 de Octubre 2016, a concluirla el dia 31 de Diciembre 20186, consignando un periodo de 72 dias
naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa el catdlogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “£] Municipio” el 25% de anticipo del monto enunciado
en la clusula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo 2 cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Jalisco. El resto, se
entregara conforme se hagan las entregas de bitacoras, memorias y avances de obra.

Quinta- Plazo para presentar documentacién de anticipo.- el Contratista, tiene un plazoas
presentar la documentacion completa para el pago del aniticipo de 15 dias hébiles contado AMIT de [2
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considergl®
imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio de los trab

sancionado por “el Municipio®.

Sexta.- Garantfa para el anticipo para garantizar la correcta inversion del anticipo, ex
o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contrato “El Co

entregar una péliza de garantia a favor de “El Municipio®, por la totalida@f@siiinonto cori®
|} .

anticipo y debera ser presentada previamente a la entrega simullag el presg
dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fech@¥de Hel fa
subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspond para
anticipo por la cantidad $ 622,182.53 (Seiscientos veintigios

53/100 M.N.)
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de Juarez Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la Empresa sera

oo Mumene Motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deberd presentar en tiempo, la solicitud de

diferimiento de inicio, determinado por *El Municipio” anexando a la misma, copia del depdsito del
anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un plazo méaximo de 20 veinte dias hébiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que "El Contratista" no
presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del
programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista” debera solicitar la modificacién al
calendario de obra determinado por “El Municipio®,

Octava.- Prorroga “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un plazo
méximo de 05 (cinco) dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion
de la obra a “El Municipio®, que esta (ltima tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio”
tendra un plazo de 10 dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular
de la Direccién de Obras Publicas de “El Municipio®, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de manera
extempordnea, una vez autorizada la promoga “El Contratista® debera solicitar la modificacién al
calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato “El Contratista” debera
entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguientes a la notificacién de fallo, una péliza de
fianza por el 20% (Veinte por ciento) del monto total contratado, otorgada por institucién Mexicana
debidamente autorizada y a favor del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco. Esta fianza estard
vigente durante la ejecucién del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a

satisfaccién del Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista” deberéd entregar pélj

cumplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por ciento) del monto total dgfa
debera ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dfas calendario siguientes a la
de ampliacion, y subsistird hasta que la obra en materia de dicho convenio haya s
\ totalidad y a satisfaccién del Municipio.

Décima.- Conceptos fuera de catélogo.- Los conceptos fuera de catdloggadeberan se
“E] Contratista® a “El Municipio®, previo visto bueno del supervisor deig por esta U
solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién do pala e
autorizado para tal efecto por “El Municipio®, el presente tramilé" ng
salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segun o
presente instrumento “El Municipio” tendra un plazo de 05
solicitud.
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wunens TECUrsos humanos hasta un porcentaje considerable del 40% y la utilizacién de los materiales propios

del Municipio y Regién donde se ubiquen las Obras, marcado en el en el articulo 19 fraccién VIl del
Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatldn de Juérez, Jalisco.

Décima segunda.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a "El Contratista”, por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
Contratista.

Décima tercera.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las partes
deban modificarse.

Décima cuarta.- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a
cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente
forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, "El Municipio" estara facultada para instruir a "El Contratista" su ejecucién y este se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y "El Municipio" considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencién "El Contratista " y este se obligara a®ejecy
trabajos conforme a dichos precios.

c)-- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma estableg
anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que estdi
a su consideracién los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos an
formato determinado por *El Municipio” para dicho tramite, en el entendimiento de q
de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de i
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios es DS en
originalmente.

d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implica
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “E
financieros autorizados.

i s
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de Juarez El Contratista® tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién

e vumerns AUtorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio®, en el entendido que, después de
vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista” derecho al pago de los
mismos.

Décima quinta.- presentacién de estimaciones.- "El Contratista " recibirdA como pago total por la
ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio” determine se presentaran por parte de
*E| Contratista® las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podran ser mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a cuenta de "El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

“E|l Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a
més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran los pagos de las
estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no cumpla con la presente

obligacién.

Décima sexta.- Convenios modificatorios “Las partes® acuerdan, que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto pactado para la ejecucion
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribird por una sola vez un convenio
modificatorio, el cual podra ser mayor al 15% del monto pactado en el presente contrato, esto con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 76 de la ley de obra piblica del estado de Jalisco, por lo
que °El Contratista” oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de dicho convenio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién; “El Municipio” contara con un térmigg.ge
10 dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia o iAEREOCOTENCIE
de lo solicitado, ser4 responsabilidad de *las partes” formular las razones fundadas
motivan la suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el conve

Décima séptima.- Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contratai
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pef@q
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determiné
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos pBliiamgser revisat
lo determine *El Municipio®, en caso procedente, esta dltima notifica [A¥C8cision qus
aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamen 206 de
Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costo Sglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

.
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*El Contratista® tendrd un plazo de 30 dias naturales después de la (ltima fecha de terminacion
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal
caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendré derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a partir de
la publicacién del indice del dltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se dard a
conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica del Gobierno del Estado de

Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios modificatorios y se
hara en una sola presentacion.

Décima octava.- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades- concluida la
obra, no obstante su recepcién formal el Contratista quedara obligado a responder a “El Municipio” de
los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por 1o que debera entregar a esta una garantia de calidad
o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica de los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar
por un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha
garantia debera de ser del 20% (veinte por ciento) del monto total ejercido y deberd de sustituir a la
garantia de cumplimiento que se sefiala en la clausula anterior y para el caso que “El Contratista” no
tramite y canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos veinticuatro meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos encomendados, siempre que
durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El contratista”.

Décima novena.- Retenciones.- "el Contratista® manifiesta que es su voluntad, que 3
pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la Hacienda M
de Judrez, Jalisco, le retenga el cinco al millar del importe de las mismas monto qug
pago de la supervisién y vigilancia del Municipio y el Gobiemno del Estado y el 1% (u
supervision externa.

Vigésima.- reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de ac

contrato o conforme a las instrucciones de "El Municipio", esta ordeg iffeparacion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesaria z por §

\, Contratista" sin que tenga derecho de retribucién alguna; e : Mdibicipic
necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las ofifa 0 N0 :
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el f 2 Efipacion de las
obras.
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Vigésima primera.- dafos a terceros.- "El Contratista" serd el tnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a "El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a
a3 leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por "El Contratista”, dentro del
término que para tal efecto le fije “El Municipio™

Vigésima segunda.- subcontratos.- "El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
Persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de "El Municipio" y en los demas relativos al articulo 71 de la ley de obras plblicas.

Vigésima tercera- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista” ser el responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como quienes
le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio" ser4 ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones.

Vigésima cuarta.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de la Direccién de Obras Publicas, en tanto no sean aclaradas por este serd

causa de situacién de demora de la Empresa.

Vigésima quinta.- seguridad de la obra.- "El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran
por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el

propio Contratista.

Vigésima sexta- sefalizacién de la obra. Serd obligacién de “El Contratista"
colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los linea
por "El Municipio”. En caso de incumplimiento "El Municipio” lo proporcionara
descontado del pago de sus estimaciones.

Vigésima séptima.- suspensién de la obra- "El Municipio” podrd suspend
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquighi@siagio en que's
dando aviso por escrito a "El Contratista”, con quince dias hédbiles de agliéipaef ; cuando |3
sea temporal, "El Municipio” informara a "El Contratista” la durg ; e la

programa se modificara por el plazo correspondiente.
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de JuarezCuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a *El Contratista”, previa

e Municina. @Stimacién, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los
términos de la clausula novena.

Cuando *El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a *El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademds dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspensién.

Vigésima octava.- supervisién de la obra.- *El Municipio” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara
a "El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Vigésima novena- calidad de los materiales- Es facultad de "EI Municipio" llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Trigésima.- residente de obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por "El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima primera.- verificacién de avance de la obra.- "El Municipio” verificara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista” de acuerdo con el programa de_ghiz
aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligengigyd&#qie 12
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Trigésima segunda.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista” que n
en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%
del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacic
programa, en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversién contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizadz

Trigésima tercera.- pena por atraso en la entrega.-_ ademas ¢
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra
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de Juarez en que “El Contratista® no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la

e Siguiente férmula:

Gobierno Munk

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversion contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= fecha de terminacién real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima cuarta-_pena por atraso en finiquito.- "El Contratista” se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra ptiblica a més tardar 15
dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de
mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio", no
sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente "El Municipio” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El
Contratista".

Trigésima quinta.- confidencialidad de los trabajos. “El Contratista®, no podré disponer para sf o para
otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier meg

mismos que serédn de su exclusiva propiedad.

Trigésima sexta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los {
por parte de “El Contratista®” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién

Trigésima séptima.- rescisién.- Las partes convienen en que el presente cg trato podré
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "El nigipio” el q
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad-géidelaacion judig
Contratista" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda agi€ el
 estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

o >
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de Juarez Trigésima octava.- causas de rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de

comeme mumens | El Municipio” y que son imputables a “El Contratista® sin necesidad de declaracién judicial, son las que
a continuacidn se sefalan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Ptiblica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la Persona
juridica Contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la
ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los
plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefalado, salvo que la
misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién
fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de Obra Publica;

7.- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del
ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por
el ente Plblico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente
plblico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

/\ 10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que imp,
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o me
ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién sustancial del proye

Se considerara alteracion sustancial, la modificacién de los fines y caracte
proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al treinta por
original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parig
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerg
Contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato.

(1
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de Juarez 11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
Gaberno Municipal Seﬁalada.

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio™.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las 6rdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio”.

15.- si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

16~ si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio".

17.- Si "El Contratista” no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad
de intervenir, Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

18- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando "El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

20-- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en geners
ofra causa imputable a "El contratista” similar a las antes expresadas.888

Trigésima novena.- procedimiento de rescisién. Si “el Municipio® opta por la rescisi
de la clausula anterior, “El Contratista” pacta con "el Municipio” de comin acuerd
rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la ley dé
Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

l.- Cuando "El Municipio® decida rescindir el presente contrato, debe
oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias natura de-ag]
para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora
comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada.

ok
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de Juarez!l- El dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se

ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibirdn los trabajos ejecutados por “El
Contratista’, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los

pormenores de la situacién que guarda la obra.

Gobrerno Municipal

lll- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente clausula, surtird efectos, para “El
Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose citar a la contraloria del
estado, por conducto de *El Municipio” para que esté presente en el levantamiento de la referida acta.

IV-- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada
sefialada en el punto I, de esta cldusula, “El Municipio” tomaréd inmediatamente la posesién legal y
material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de
obra publica del Estado de Jalisco.

V- Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra sefialada en el presente contrato,
“El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacién contractual que fo une con “El Contratista”,
mediante el presente contrato, a excepcién de la obligacién de pago de las estimaciones que se
encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, en los términos sefialados
por la ley de obra publica del Estado de Jalisco.

VI- A partir de fecha en que “El Municipio® tenga la posesién legal y material de la obra que se detalla
en el presente contrato, ésta tendrd las mas amplias facultades para que de acuerdo a lo establecido en
la ley de obra piblica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de otro Contratista o
ejecutar por administracién directa la obra que no haya sido ejecutada, en vitud de la rescisién

administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescisién, "El Contratista" estaré obligado a pagar por concepig d
y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de "El Municipio”, hasta g
garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de obra puiblica del estz

Cuadragésima.- causas de terminacion anticipada.- “El Municipio” y “El Contr.
terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza ma
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 77
publica del estado de Jalisco.

Cuadragésima primera. Recepcién de obra- "El Municipio” recibi
hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubie :
\ especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este co

L
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Acatlan
de Juarez a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se

ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidara a "El
Contratista” lo ejecutado.

Goblemo Municipal

b) Cuando de comun acuerdo "El Municipio" y "El Contratista”" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y esta
se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté
concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las obligaciones consignadas
en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado apruebe la revision
correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se darad por terminada y entregada la
obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Cuadragésima segunda.- Deduccién de adeudos y reintegros.- Si al recibirse las g
la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o re
con "El Municipio”, a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducira
a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fia
estos conceptos por "El Contratista”.

Cuadragésima tercera.- Registro de la obra. Ser4 obligacion de ‘E
las autoridades respectivas, entregdndole copia del proyecto de J@¥0hig
la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competefite @8

Cuadragésima cuarta.- cuando por causas injustificadas los tra
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, td

—
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de Juarezadicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “el Contratista”. El importe de dichos gastos
“abverne Municis Serd deducido de los pagos que *El Municipio® deba hacer a “El Contratista”.

Cuadragésima quinta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el
Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal
a “El Municipio” por parte de “El Contratista® y aprobacion por escrito por parte del Director de Obras
Publicas como titular representante de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora
no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima sexta.- legislaciéon aplicable, interpretacién y jurisdiccion.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra de éste contrato a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley
de Obras Ptblicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras pdblicas del estado de Jalisco y
sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista®, renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento ilicito o
cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la
expresa manifestacién de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacién ante &
conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y
de Juérez, Jalisco, el dia 19 de Octubre de 2016.

= |
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POR EL “CONTRATISTA"
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C. Fernando Flores
Contratista
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