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“Adjudicacion directa”

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una
parte “El Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco", representado por los ciudadanos T.l.
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Eduardo Garcfa Ortega
e Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico Municipal, Encargado de
Hacienda Municipal y Director de Obras Piblicas respectivamente; a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio”, y por la otra parte: EPSIC,
Estudios, Proyectos y Servicios Integrados para la Construccién SA. de CV,
representada por el Ing. José Luis Roberto Ulloa Leano, Administrador General Unico y quien
lo acredita con la escritura publica nimero 35,546, ante la fe del Lic. Humberto Gascén
Orozco, Notario Piiblico No. 5 de la Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco; a quien en el curso
de este instrumento se le denominara "E/ Contratista", todos mexicanos, mayores de edad,
con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

l.- “El Municipio” declara:

I.1.- Manifiesta “E} Municipio” que el Gobiero del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco, es
un organismo de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio
propio, con capacidad para contratar y obligarse en los términos del articulo 115 de
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 73 de la Co@iStitt I
Politica de la Entidad y los articulos 38 fraccién Il y 52 fraccién Il de la Ley de G@h
Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco.

»

1.2- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “Rehabilitacion Red ¢
Sanitario en calle Independencia y Libertad en Acatldn de JudrezgJalisco”, ¢ $bra

este contrato para cuya ejecucion se utilizaran con recursos propio ueron medie
acuerdo que consta en la correspondiente acta del érgano cog e Talitual se ANE
presente y que se tiene por reproducida como si a la letra se ig§€
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Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco, el 21 de Junio de 2016 en apego al articulo 43 del
Reglamento de Obra Publica Municipal; en la primera sesion de la CAOP determinaron la
adjudicacion directa conforme a lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

.4.— Que sefala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacion el ubicado
en la Direccién de Obras Piblicas Municipales de Acatlan de Judrez, Jalisco, cita en la calle
Libertad # 8, Acatldn de Judrez, Jalisco .

1.5.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-8501 01-B93

Il.- “El Contratista” declara:

I1.- Ser una persona juridica bajo la denominacién de EPSIC, Estudios, Proyectos y
Servicios Integrados para la Construccién S.A. de CV., constituida ante la fe del Lic.
Adalberto Ortega Solis, Notario Pdblico No. 20, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco;
mediante escritura Piblica No. 29,274 (veintinueve mil doscientos setenta y cuatro), de fecha
11 (once) del mes de septiembre del afio 2007 (dos mil siete).

i.2.- Que tiene como Administrador General Unico al Ing. José Luis Roberto Ulloa Leano,
quien bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que dicha representacion se
encuentra vigente y no le ha sido revocada.

I.3- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la gjecucion de la obgdobjetd
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, i 0S
tecnolégicos suficientes para ello.

IL.4.- que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes:

PEIF0913F

Registro patronal ante el IMSS: 2991640410

Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construgt \ 11888 '
‘\

I1.5.- Que cumple el extremo del articulo 43 del Reglament@ 5V de Obrasgblica -

Estado de Jalisco, relativo a la inscripcion vigente con folio 4036 en el P8 de

Contratistas de fa Secretaria d aestructura y Obra Publica §6i@P)ile! gobiemno de
de Jalisco.
=
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I.6.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando
los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y que ha presentado el
programa de obra por partidas, asf como también el 100% de andlisis de precios de la obra,

motivo del presente contrato.

IL8- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Av. Valle de Ameca No. 2531 Col.
Parque Real Municipio de Zapopan Jalisco C.P. 45138, mismo que sefiala para todos los
efectos legales correspondientes.

Declaran conjuntamente “El Municipio”, y el contratista”, en adelante enunciados de
manera conjunta como “Las Partes™:

Unico- Que es su interés celebrar el presente contrato de obra pablica en los términos que
se estipulan en el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” celebran el presente contrato de obra publica a precios
unitarios que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera- Objeto del contrato. “El Municipio”, encomienda a “El Contratisla
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: “Rehabilitacion Red de Drenaje
Calle Independencia y Libertad en Acatldn de Juarez, Jalisco” Municipio dei#

Judrez, Jalisco.

La descripcién pormenorizada de la obra, se encuentra contenida é&.
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendarig
unitarios que firmados por las partes se adjuntan al presente g@
forma parte integral del mismo, lo anterior con fundament
seccién | articulo 251 del Reglamento de la Ley de Obras Pdb
con la mismas.

,—/—
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svenomncSegunda.- Monto del contrato. El monto establecido para la suscripcién del presente

contrato es por la cantidad de: $ 17245,919.16 (un millén doscientos cuarenta y cinco mil
novecientos diecinueve pesos 167100 M. N) Impuesto al valor agregado ya incluido.

Tercera- Plazo de ejecucién. “El Contratista® se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 22 de Junio 2016, y a concluirla a més tardar el dia 04 de Agosto 2016.
Consignando un periodo de 47 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada; se

anexa el catdlogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos. “El Contratista” recibe de “E/ Municipio®, el 25% de anticipo del monto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la
adquisicién de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados. Lo anterior conforme al articulo 33 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Quinta.- Plazo para presentar documentaci6n de anticipo. El contratista, tiene un plazo para
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 5 dias habiles contados a
partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de
inicio de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “El Municipio”.

Sexta- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversion del anticipo, exacta
amortizacion o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contraig
“El Contratista” debers entregar una péliza de garantia a favor de “El Municipig a
totalidad del monto concedido como anticipo y debera ser presentada previa A e
entrega simultdneamente del presente contrato dentro de los 15 (quince) diag
siguientes a la fecha de notificacion del fallo la garantia subsistird hasta la total
del anticipo correspondiente. La fianza serd para garantizar el anticipo por la
311,479.79 (trescientos once mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 79

con IVA incluido.

Séptima.- Diferimientos. El atraso en la entrega del anticipg
r causa no imputable a la empresa, serd motivo de
Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud degdie
Municipio”, anexando a la misma, copia del depésito del 2
deber4 ser presentada plazo méximo de 20 dias habild
estipulada en el presente coptrato, en caso de que “El Contra

P, 45700, Acatlan De Juarez Jal.
(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48
gobierno_acatlan@hotmail.com




OP-ACATL-DIR-01/2016

Acatlan

de Juarez
soweno mincrg| plazo senalado no tendréd derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de obra.

Una vez autorizado el diferimiento “El Contratista® debera solicitar la modificacién al calendario
de obra determinado por “El Municipio™.

Octava.- Prérroga. “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en
un plazo méximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra, a “e/ Municipio, por su parte, podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada por el titular de la Direccién de
Obras Publicas de “El Municipio®”, en caso de ser autorizada la prorroga “El Contratista”
debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

Novena.- Fianzas:

A) Fianza de anticipo.- “El Contratista” dentro de los 5 dias naturales siguientes a partir de
suscripcién del presente contrato, presentara a “F| Municipio”, fianza a favor y a satisfaccion
de *El Municipio”, por el total del monto recibido como concepto de anticipo, dicha fianza
garantizara la correcta inversién del anticipo, cancelandose la misma cuando “El Contratista”
haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en caso de no amortizar “El
Contratista® el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos encomendados, la
institucién afianzadora sera quien reintegre a la “E/ Municipio®, el monto total dei anticipo
otorgado a su fiado; sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los
articulos 89 al 98 seccién Il y demés relativos y aplicables Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como a la competencia de los
tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de cumplimiento.- Para garantizar el cumplimiento de las oblig
responsabilidades derivadas de este contrato, “El Contratista® otorgaréd dentro ¢

naturales siguientes suscripcién del presente contrato una pdliza de fianza por ¢
por ciento) del monto total contratado, fianza a favor y a satisfaccion de “El Mu
fianza estara vigente durante la ejecucion del proyecto y hasta la entrega total de
encomendados a satisfaccién del Municipio.

La presente fianza se otorga para garantizar por parte de “E { %‘
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempojie n.“*f-. {

como las erogaciones que “El Municipio®, tuviera que efe SSRe
que resulten durante la recepcién de la obra y hasta por e

recepcionada la obra, fianza que solo podra cancelarse por “B
présamente a lo establecido por los articulos 8
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Décima- Conceptos fuera de catdlogo. Los conceptos fuera de catdlogo deberan ser

solicitados por “El Contratista” a “E/ Municipio, previo visto bueno del supervisor designado
por esta dltima, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, el presente tramite no modificara el calendario de obra,
salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun lo dispuesto en la cldusula octava
del presente instrumento “El Municipio” tendréd un plazo de 05 dias hdbiles para aprobar o
rechazar la solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos
en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este contrato a cargo del propio contratista.

Décima segunda.- las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios
unitarios acordados por las partes deban modificarse.

Décima tercera- Trabajos extraordinarios. Cuando a juicio de “El Municipio”, sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se
consideraran en la siguiente forma:

A)- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “El Municipio”, estara facultado para instruir a “El Contratistal

su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el pres
forma parte del presente contrato, y “E/ Municipio”, considera factibles log
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con interve
Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la fggna estz
parrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” od
éste senale someterd a su consideracion los nuevos precios Uit % 1
respectivos andlisis, para dicho tramite, en el entendimiento ara la
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y r
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitari
originalmente. =
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~owerno muceD)~ La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “E/ Municipio® cuente con los

recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la dltima fecha de
terminacién autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El
Municipio®, en el entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado,
no tendr4 “El Contratista” derecho al pago de los mismos

Décima cuarta- Presentacion de estimaciones. “El Contratista” presentara las
estimaciones de trabajos ejecutados a “El Municipio”, para la autorizacién de su procedencia,
mismas que serén el resultado de aplficar los precios unitarios autorizados a las cantidades de
obra ejecutada, dicha presentacién de estimaciones debera realizarse con intervalos que no
podrdn ser mayores de un mes; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite.

“E] Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de

generadores a més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran
los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto

no cumpla con la presente obligacion.

Décima quinta.- Convenios modificatorios. “Las Partes” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamenie representen incrementos al monto
pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscriiré
convenio modificatorio, esto con fundamento en lo dispuesto por los articulos 99, 190
105 seccién lll del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con i
por lo que “El Contratista® dentro de la vigencia del contrato solicitard pg
suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de sg
“El municipio” determinard la procedencia o improcedencia de lo soli
responsabilidad de “Las Partes” formular las razones fundadas y explicitas que j a
suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el g0 o respectivg

gontrato w
n e 1 0,
150 <
- : Ny

Décima sexta- Ajustes de costos. Si durante la vigencia € ﬁ;\

ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier natufialgee

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia

partes, determinen un aumento-o-reduccion de los costos deWe
revisados conforme al indice publicadogp

C.P. 45700, &eatlan De Juarez Jal.
(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48
gobierno_acatlan@hotmail.com



OP-ACATL-DIR-01/2016

Acatlan

de Juarez
~ooems vuniciGOrrespondiente, lo anterior con fundamento legal articulo 104 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme al
reglamento de la Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas.

“El Contratista” tendrd un plazo de 10 dias naturales después de la Ultima fecha de
terminacién autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato
determinado para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al
pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera conforme a la
autorizacién que sea emitida por “El Municipio”.

Décima séptima.- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades
Concluida la obra, no obstante su recepciéon formal el Contratista quedara obligado a
responder a “El Municipio” de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los
vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por
lo que deberéd entregar a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma de
recepcién fisica de los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar por un plazo de 12
(doce) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha garantia debera
de ser del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la garantia g
cumplimiento que se senala en la cldusula anterior y para el caso que “El Contrajiste
tramite y canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos d
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos encafy
siempre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a card
contratista”.

Décima octava- Retenciones.- “el Contratista” manifiests
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formuleglfa
Hacienda Municipal de Acatldn de Judrez, Jalisco, le retengdie
de las mismas monto que sera inado al pago de la superv
a la Camara mexi i
capacitacion.

Portal
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Décima octava.- Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo

OP-ACATL-DIR-01/2016

estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “El Municipio®, este ordenara
su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los
cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en
este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total
de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras

Décima novena.- Dafios a terceros. “El Contratista” serd el tnico responsable de los dafos
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “El Municipio®”, o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta
o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberén ser resarcidos
por “El Contratista”, dentro del término que para tal efecto le fije “El Municipio”.

Vigésima.- Subcontratos. “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa
y por escrito por parte de “El Municipio”, y en los demas relativos al articulo 83 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Vigésima primera.- Obligaciones obrero-patronales. “El Contratista” sera el responsable de
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos. Asi
como con quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que “El Municipio”, sgi
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, asimismo “El Copifialists
sera el responsable de dotar con material, herramientas, y equipo de seguridadie
prever de todas las medidas de higiene para con sus trabajadores.

Vigésima segunda.- Proveedores y prestadores de servicios. El contratista se ¢
al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de inc
presentadas y justificadas a través de la residencia de la Direccion défiQbgas Publicas,
tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacion de demorad& |a¥EMpresa.

Vigésima tercera- Seguridad de la obra. “El Contrati
previsién de riesgos presentes 0 futuros con motivo de la ob
los anuncios, avisos, sefigles-y medidas preventivas y de o
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Vigésima cuarta.- Sefalizacién de la obra. Ser4 obligacién de “El Contratista” el suministro
y colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y camisetas para el Personal
Obrero con nomenclatura que Obras Publicas le indicara y conforme a los lineamientos
sefalados por “El Municipio”. En caso de incumplimiento “E/ Municipio®, lo proporcionara y
su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vigésima quinta.-_Suspensién de la obra. “E] Municipio”, podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se
encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”, con siete dias habiles de anticipacion,
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio’, informara a “El Contratista” la duracion
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El
Contratista”, previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de Ia cldusula novena.

Cuando “El Municipio”, determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademds dafios
y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspension.

Vigésima sexta.-Supervision de la obra. “E/ Municipio®, a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto g

este contrato y dard a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observacig que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al :
modificaciones que se consideren pertinentes.

Vigésima séptima.- Calidad de los materiales. Es facultad de “El Municipio”,
la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en 12
de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion gff@bsgacion, c8

a “El Contratista™.

Vigésima octava.- Residente de obra. Por su parte “El Co
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el dlia

materia, el que deberd previamente ser aceptado por “E/
: epresentante de “El Contrati

o’se refiere este contrato, asi cg
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uemo vuncrobservaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de

“El Contratista”.

Vigésima novena.- Verificacién de avance de la obra. “El Municipio”, verificara que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras
en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- "El Contratista" que no concluya
la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefalada en el programa, en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= inversi6n contratada

IE= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Trigésima segunda.- pena por atraso en la entrega- ademds de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra
que se ird incrementando en la medida en que *El Contratista® no entregue totaimente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversidon contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= fecha de terminacion real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima.- Pena por atraso en_finiquito. “El Contratista” se obliga a p
documentacién completa de finiquito de la obra a “El Municipio”, nas tardar
naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario SeEaiCORS erado e
de demora para nuevos contratos. La presentacion tardia de # -nmz.\-
en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de 505 [0

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cua
“£] Municipio”, ~roSea imputablg a “El Contratista”.

/
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abiernd Municipa
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El
Municipio”, podréa exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un

tercero con cargo total a “el contratista’.

Trigésima primera.-en caso de que “El Contratista” no cubra el importe del monto de las
sanciones en el término dispuesto por “El Municipio”, esta (ltima podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento en garantfa de dicho pago.

Trigésima segunda.- Confidencialidad de los trabajos. “El Contratista”, no podra disponer
para sf o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar
por cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion
por escrito de “El Municipio®, mismos que seran de su exclusiva propiedad.

Trigésima tercera.- “Las Partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos
a ejecutar por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la
ejecucion de los mismos.

Trigésima cuarta.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio”,
el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda
ante el tribunal en la materia competentes del estado de Jalisco y obtenga la declaracigg

correspondiente.

Trigésima quinta.- Causas de rescision. Las causas que pueden dar lugar a la
parte de “El Municipio”, y que son imputables a “El Contratista” sin
declaracién judicial, son las que a continuacién se senalan, asi como las dispus
articulo 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionat

mismas.

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratis gV
persona juridica contratista;

9- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra

3- La falta de impor el contratista de las g3 en plazo, en los
previstos en la ley;
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4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro
de los plazos establecidos;

5.~ El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga

constar en resolucién fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente pablico en el plazo establecido en la ley de
obras publicas;

7.- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por
parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente publico;

9- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado
por el ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por

ciento;

10-- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada
o conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mds o menos al
treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién sustancial dg

proyecto inicial.

Se considerara alteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicag
proyecto inicial, asf como la sustitucion de unidades que afecten al menos al trei
del precio original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte del ente publigo,_cuando
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo_g@b [
notificarlo al contratista, éste tiene derecho a la rescision del cogi@

11.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obr
fecha senalada.

Portal Lépez Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P.45700, Acatlan De Juarez Jal.

(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48
gobierno_acatlan@hotmail.com




OP-ACATL-DIR-01/2016

Acatlan
de Juarez

abiemo Municipal 12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado,
no acata las érdenes dadas por escrito por “El Municipio”.

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o
los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “E/ Municipio”.

17.- Si “El Contratista® no da a “El Municipio”, y a las instituciones oficiales que
tengan facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales, trabajos y obras.

18- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El
Municipio®, no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

90- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en g
cualquier otra causa imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas.

Trigésima sexta.- Procedimiento de rescision. Si “El Municipio®, opta por la res
términos de la clausula anterior, “El Contratista” pacta con “E/ Municipio®, de co
llevar acabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por el agiiulg 154 Ree

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mig ﬁ l bajo el sig

3/

procedimiento:

I. Se iniciard a partir de que a “El Contratista” le sea notifiga
haya incurrido, para que en un término de quince dias hébile
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertine

) e -~
scho
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el Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente

considerando los argumentos y las pruebas que “El Contratista” hubiere hecho valer.

lll. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada
y motivada y comunicada al contratista.

IV. Cuando “El Municipio”, decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por escrito,
mediante oficio a “El Contratista®, con un minimo de 5 diez dias naturales de anticipacion a la
fecha senalada para lievar a cabo la rescisién del contrato, sefalando dia y hora, para levantar
el acta circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacion de la obra realizada

V. El dia sefialado, se levantard el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por
“o| contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta

los pormenores de la situacion que guarda la obra.

Vi. La notificacién del oficio sefialado en el punto | de la presente cldusula, surtira efectos,
para el contratista, del citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose
convocar al érgano de control de la dependencia o entidad, para que comparezca al

levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto IV, de la presente cléusula, “El Municipio”, tomara
inmediatamente la posesién legal y material de la obra materia del contrato en rescisigg

Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra, “El Municipig
liberado de cualquier obligacién contractual que lo une con “El Contratista”, @i
contrato en rescisién, a excepcién de la obligacién de pago de las estimacio
encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

VII. A partir de la fecha en que “El Municipio” tenga la posesion leg aterial de |agBiiie,
tendra las mas amplias facultades para que pueda contin 2 a2 Qhenano hHE .
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, p igacin difecta, g oo

de la rescisién administrativa del contrato.

Si “El Municipio”, opta por la rescisio “El Contratista” estaraio
de dafios y perjuicios una pena conver) ional que podrd ser a |
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e muneomonto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 154 y 157 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Trigésima séptima.- Causas de terminacion anticipada. “El Municipio” y “El Contratista”
podrén dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o
fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto
por el articulo 157 Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

mismas.

Trigésima octava. Recepcién de obra. “E/ Municipio”, recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segdn

lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este
caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comtin acuerdo “El Municipio”, y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en
la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando “El Municipio”, rescinda el contrato en los términos de las clausulas
trigésima cuarta, trigésima quinta y trigésima sexta, en este caso la recepcion parcial quedara
a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rg
contrato, en este caso, se estar4 a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista® avisara por escrito a “El Municipio®, la fecha de termifia
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 03 dias a partir de la fecha de
siempre y cuando esté concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedaragi 0 “déllas obliglio |
consignadas en este instrumento una vez que el 6rgano i€z del i Congeso del "\

Estado apruebe la revisién correspondiente.

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con |
entregada la obr. “recepcién pajcial o total de las obras y
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o monecgfectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en

los términos de este contrato

Trigésima novena.- Deduccion de adeudos y reintegros. Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad con “E/ Municipio”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas
se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes
se har4 efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuadragésima.- Registro de la obra. Sera obligacién de “el contratista”, registrar la obra
ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de
identificacién fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente

para el caso.

Cuadragésima primera.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a ‘el
contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio”,

deba hacer a “el contratista”.

Cuadragésima segunda- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier
modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual
estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorroga
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificacion, etc, nOJgRdr®
validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio”, por parte de “El Cogltratis

aprobacién por escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular repre§e
“El Municipio®. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no seréa recqio
cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima segunda.- legislacion aplicable, interpretacién y juriggdiccion. Las

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste ‘ fifato a toda

una de las cldusulas que lo integran, a las normas y disposiciog f\ i €
U

five's q
aplicables a la materia, a la Ley de Obras Publicas y ServicioffRgieciong %
su Reglamento.

Para la interpretacion mplimiento del presente contrato,

no esté expres i ) en el mismo, las partes o) :

s~ =
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cenemo muncrgompetencia de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista®, renuncia

al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento
ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacién ante el
Pleno conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alca
en la ciudad de Acatlan de Jusrez, Jalisco, el dia 22 de Junio del 2016.

'\
[
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@ ardi; ng. Serg'f 0 Dia;
i o Mﬂ' Director de Qfras P
&)/ P
TESO'.F&Z'EfP'dr “La Empresa Contratista”

201EPSIC, Estudios, Proyectos y Servicios Integrados
para la Construccion SA. de C.V.

O

Ing. José Luis Roberto Ulloa L&
Administrador General Unica
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D
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