Acatlan ) )
de Juarez CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP-CI-FONDEREG-002/2016

aoberno Municipal

“SUSTITUCION DE EMPEDRADQO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y
SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION
MORELOS 12 ETAPA EN LA DELEGACION EL PLAN"

Contrato de obra piblica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco representado por los ciudadanos T. I. Gerardo Uvaldo Ochoa
Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzdlez Cruz, L. A. P. Eduardo Garcia
Ortega, Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico y Secretario General,
Encargado de Hacienda Municipal y el Director de Obras Publicas respectivamente, y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio®, y por la ofra parte
Urbanizadora de Jalisco S.A. de C.V. representada por el Ing. Jorge Gémez Alonso, en su caracter de
Administrativo General Unico y quien lo acredita con la escritura publica nimero 25925 certificada ante
la fe del Lic. Jests Villalobos Pérez, Notario Publico No. 4 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco;
representacién que bajo formal propuesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada,
y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “El Contratista®, todos Mexicanos, mayores
de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

l.- "El Municipio", declara:

l.1.- Manifiesta “El Municipio® que el Gobierno del Municipio de Acatldn de Juérez, Jak
organismo de la Administracién Piblica Municipal, con personalidad juridica y patrimg
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Mexicanos; 73 de la Constitucién del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobiemo y
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

2.~ Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en
dispuesto por los articulos 38, fraccién Il, 48 fraccién VI y 52 fraccién [l g8l lagh ey del {
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

I.3.- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “S
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETQO Y SUSTITUCIO
DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION MORELQOS 1° ETA
celebra este contrato para cuya ejecucién se utilizaran recursos d
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Acatlan ,
de Juarezmediante acuerdo que consta en la correspondiente acta del érgano conducente la cual se anexa al

- munens Presente y que se tiene por reproducida como si a la letra se insertara.

Gobiern

1.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizé mediante concurso por invitacién, del
cual devino en el fallo correspondiente emitida por los integrantes del Comité de Adjudicacién de Obra
Publica y Servicios Relacionados de Acatldn de Judrez, Jalisco el 18 de Octubre 2016; determinaron la
asignacién conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Plblica del
Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

16~ Que sefiala como domicilio para recibir cualquier nofificacién o comunicacién el ubicado en la
Direccién de Obras Pblicas Municipales de Acatldn de Juérez, Jalisco, cita en la calle Libertad # 8,
Acatlan de Juérez, Jalisco .

.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

Il.- * El Contratista" declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes
para ello.

i I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
3 més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

\

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de co
todos los factores que intervienen en su ejecucién.

IIl.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 10Q
ecios de la obra, motivo del presente contrato.

I5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Puerto Mulege No. 509 Co
Belisario, Guadalajara, Jalisco C. P. 44330 mismo que sefiala para_todos los &
correspondientes.

B.- que cuenta con los siguientes requisitos:
gdula de registro federal de contribuyentes:

<Ry gistro patronal ante el IMSS:

Registro ante la camara mexicana de la industria de la construcc
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Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a precios unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- objeto del contrato.- “el Municipio” encomienda a “el Contratista” y este se obliga a ejecutar
los trabajos consistentes en “SUSTITUCION DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE
PROLONGACION MORELOS 1% ETAPA EN LA DELEGACION EL PLAN', Municipio de Acatidn de
Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,
programas y calendario de obra, asi como precios unitarios resultado del concurso por invitacién de obra
piblica nimero OP-CI-FONDEREG-002/2016 y que se anexan al presente contrato y cuyo
contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64
de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del contrato.- el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por la
cantidad de $ 37192,118.53 (Tres millones ciento noventa y dos mil ciento dieciocho pesos
53/100 M.N.) Impuesto al valor agregado ya incluido.

B Tercera.- Plazo de ejecucion.- “El Contratista® se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia
90 de Octubre 2016, a concluirla el dia 31 de Diciembre 2016, consignando un periodo de 72 dias
naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa el catédlogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 25% de anticipo del monto enunciado
en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de matgs
mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones .
— ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado Ja
entregara conforme se hagan las entregas de bitacoras, memorias y avances de obra.

Quinta.- Plazo para presentar documentacién de anticipo- el Contratista, tie
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 dias habiles contz
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito g¢ consideral
mputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de Inicio
ncionado por “el Municipio®.

Sexta.- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta in
o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del préSe
entregar una péliza de garantia a favor de “El Municipio®, por |
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nticipo y deberd ser presentada previamente a la entrega simultineamente del presente contrato
entro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacién del fallo la garantia
subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente. La fianza serd para garantizar el
anticipo por la cantidad $ 798,029.63 (Setecientos noventa y ocho mil veintinueve pesos 637100

M.N.)

Séptima.- Diferimientos el atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la Empresa sera
motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deberd presentar en tiempo, la solicitud de
diferimiento de inicio, determinado por *El Municipio® anexando a la misma, copia del depésito del
anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un plazo méximo de 20 veinte dfas habiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que "El Contratista" no
presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se le autorice el diferimiento del
programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista” debera solicitar la modificacién al
calendario de obra determinado por *El Municipio”.

Octava.- Prorroga “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un plazo
méximo de 05 (cinco) dfas habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién
de la obra a “El Municipio”, que esta Uiltima tiene determinado para tal caso, por su parte “El Municipio”
tendra un plazo de 10 dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular
de la Direccién de Obras Publicas de *El Municipio”, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de manera
extemporédnea, una vez autorizada la proroga “El Contratista” deberd solicitar la modificacion al

calendario de Obra.

Novena.- Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato “El Contra
entregar dentro de los 15 (quince) dias calendarios siguierites a la notificacién de fallg

anza por el 20% (Veinte por ciento) del monto total contratado, otorgada por instifliCi
debidamente autorizada y a favor del Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco. ESta
vigente durante la ejecucién del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos
satisfaccién del Municipio.

n caso que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista® deberd
cumpplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por ciento) del
ebera ser presentada dentro de los primeros 5(cinco) dias calendagi*®
de ampliacién, y subsistird hasta que la obra en materia de dich® g
tofalidad y a satisfaccién del Municipio.

Décima.- Conceptos fuera de catélogo.- Los conceptos fuera ¢
“El Contratista® a “El Municipio®, previo visto bueno del superv

l
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Acatlan
de Juarezsolicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado para el presente contrato,

. autorizado para tal efecto por “El Municipio®, el presente tramite no modificara el calendario de obra,
salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva seglin lo dispuesto en la cliusula octava del
presente instrumento *El Municipio” tendrd un plazo de 05 dias hébiles para aprobar o rechazar la
solicitud.

Sobierno Mun

Décima primera- De la Programacién de la Obra Publica- Tomar en cuenta el empleo de los
recursos humanos hasta un porcentaje considerable del 40% y la utilizacién de los materiales propios
del Municipio y Regién donde se ubiquen las Obras, marcado en el articulo 19 fraccién VIl del
Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlédn de Judrez, Jalisco.

Décima segunda.- Pago de conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a "El Contratista", por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
Contratista.

Décima tercera.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las partes
deban modificarse.

Décima cuarta- Trabajos extraordinarios cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a
cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente
forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los tabay
de que se tratan, "El Municipio” estara facultada para instruir a "El Contratista" su ejecug =
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuest
del presente contrato, y "El Municipio” considera factibles los precios ya establecidd
sfocederd a determinar los nuevos con intervencién "El Contratista " y este se obliga

trabajos conforme a dichos precios.

c)-- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en ja €Sgblecida g
anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio” y denf#*del plaZe s
a5y consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados g 2 ShBCi

\
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dg?luare hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato

onglnalmente

Gobierno Mumnicipal

d)- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando *El Municipio” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“El Contratista" tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio”, en el entendido que, después de
vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendrd *El Contratista” derecho al pago de los
mismos.

Décima quinta.-_presentacion de estimaciones.- "El Contratista " recibird como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio" determine se presentaran por parte de
*El Contratista® las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podran ser mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a cuenta de "El Contratista”" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras ejecutada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a
més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran los pagos de las
estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no cumpla con la presente
obligacién.

Décima sexta.- Convenios modificatorios “Las partes” acuerdan, que cuando existan
at-Contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto pactado pg
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribird por una sola
modificatorio, el cual podré ser mayor al 15% del monto pactado en el presente c
fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la ley de obra publica del estado
El  Contratista” oportunamente solicitara por escnto la suscrlpcuon de
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»Décima séptima.-_Ajustes de costos si durante la vigencia del presente contrato de obra, ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme
lo determine *El Municipio”, en caso procedente, esta dltima notificara la decisién que acuerde, el
aumento o reduccién correspandiente, lo anterior con fundamento legal articulo 206 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se haré conforme al reglamento de la
Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco.

*E| Contratista® tendra un plazo de 30 dias naturales después de la (ltima fecha de terminacién
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal
caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendré derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias serd de 20 dias hébiles a partir de
la publicacién del indice del ltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara a
conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Gobierno del Estado de

Jalisco,

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios modificatorios y se
haré en una sola presentacion.

Décima octava.- garantfa por los defectos, vicios ocultos y ofras responsabilidades- concluida la
obra, no obstante su recepcién formal el Contratista quedara obligado a responder a “El Municipio" de
los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos que le resulten, o de ¢ b
ofra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que deberd entregar a esta una garanigiie
o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica de los trabajos y a favor del Municipio
o6 un plazo de 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha del acta de recepcién
garantfa debera de ser del 20% (veinte por ciento) del monto total ejercido y debers
garantia de cumplimiento que se sefiala en la cldusula anterior y para el caso que “E
canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

Décima novena.- Retenciones.- “el Contratista” manifiesta qu
pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecuta@s
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deLJlffw pago de la supervisién y vigilancia del Municipio y el Gobiemo del Estado y el 1% (uno) por ciento para

de Judrez, Jalisco, le retenga el cinco al millar del importe de las mismas monto que seré destinado al

supervision externa.

Vigésima.- reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este
contrato o conforme a las instrucciones de "El Municipio", esta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta "El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso "El Municipio” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las

obras.

Vigésima primera.- dafios a terceros- "El Contratista" serd el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a "El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a
las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por "El Contratista”, dentro del
término que para tal efecto le fije “El Municipio™.

Vigésima segunda.- subcontratos.- "El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
Persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de "El Municipio" y en los demas relativos al articulo 71 de la ley de obras publicas.

Vigésima tercera- obligaciones obrero-patronales.- "El Contratista" serd el responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como quienes
le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones.

Vigésima cuarta.- proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se comprog
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentada
través de la residencia de la Direccién de Obras Pliblicas, en tanto no sean aclarad@

ssituacién de demora de la Empresa.

_-Vigésisa kQuinta- seguridad de la obra- "El Contratista" se obliga a adgptar para
fiesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a S8 los anunefo

sefales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran paga.gyiiar WOSili =
por los rabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro se ﬂ#’-’\
propié Contratista.

Vigésima sexta- sedalizacion de la obra. Sera obligacion
colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y d
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de JuarezP" El Municipio". En caso de incumplimiento "EI Municipio” lo proporcionara y su costo serd

descontado del pago de sus estimaciones.

Sabilerno Municipal

Vigésima séptima- suspensién de la obra- "EI Municipio" podrd suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se encuentre
dando aviso por escrito a "El Contratista”, con quince dias hébiles de anticipacién; cuando la suspensién
sea temporal, "El Municipio" informara a "El Contratista" la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista®, previa
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los
términos de la cldusula novena.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a "El Contratista® el importe de las obras ejecutadas y ademés dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspensién.

Vigésima octava.- supervisién de la obra.- “El Municipio® a través de los representantes que para el
efecto designe, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara
a "El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Vigésima novena.- calidad de los materiales.- Es facultad de "El Municipio” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Trigésima.- residente de obra.- Por su parte “El Contratista® se obfiga a tener en el

trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materig
“previamente ser aceptado por "El Municipio" y cuya aceptacién la podra revocar
representante legal de la Empresa deberé estar facuitado para ejecutar los trabajos a q
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen
actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

igésima primera.- verificacién de avance de la obra.- "El Municipio" v,
e contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de a

rigésima segunda.- pena por incumplimiento en tiempo.- "
en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena ¢
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de Jua'rezdel importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el

e Programa, en base a la siguiente férmula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

sobierno Mury

IC= inversién contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima tercera.- pena por atraso en la entrega.- ademds de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida
en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la
siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= inversién contratada

IE= inversi6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= techa de terminacién real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima cuarta-_pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccién de control de obra pblica a més tardar 15
dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de
( \ mora para nuevos contratos. La presentacién tardla de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las dep
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Mugiiipro
sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente "El
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con
Contratista".

os proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado,_oig
én o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacig e
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Trigésima séptima.- rescisién.- Las partes convienen en que el presente contrato podré ser rescindido
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio" el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es "El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo administrativo del
estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Trigésima octava.- causas de rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de
"El Municipio" y que son imputables a *El Contratista” sin necesidad de declaracién judicial, son las que
a continuacién se senalan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la Ley de Obra Piiblica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la Persona
juridica Contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantfas en plazo, en los casos previstos en la

ley,
4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los
plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo que la
misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién
fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de Obra Publica;

7.- La suspension de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por pagis
ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho me,
el ente Publico;
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Se considerara alteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas bésicas del
proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio
original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte del ente pdblico, cuando este deje
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al
Contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato,

11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
sefalada.

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio”.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las érdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio"”.

15.- si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que
7N afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

16.- si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio".

17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengag
de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supg
srigles, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de *
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avangaade la obra,

20.- Las demds causas que se establezcan en el presente g general,
4 causa imputable a "El contratista” similar a las antes expresa A
Trigésima novena.- procedimiento de rescisién. Si “el Municip
de la cldusula anterior, “El Contratista” pacta con "el Municipit
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Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

Gobiemo Municipal

I= Cuando *El Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por escrito, mediante
oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de anticipacién a la fecha sefialada
para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora, para levantar el acta circunstanciada de
comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada.

.- El dia sefialado, se levantard el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se
ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibirdn los trabajos ejecutados por “El
Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los
pormenores de la situacién que guarda la obra.

lll- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente cldusula, surtird efectos, para “El
Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose citar a la contraloria del
estado, por conducto de *El Municipio® para que esté presente en el levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada
sefnalada en el punto [l de esta cldusula, “El Municipio” tomard inmediatamente la posesién legal y
material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de
obra publica del Estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra sefialada en el presente contrato,
“El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo une con “El Contratista”,
mediante el presente contrato, a excepcién de la obligacién de pago de las estimaciones que se
encuentren en framite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, en los términos sefialadg
por la ley de obra p(blica del Estado de Jalisco.

en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que de acuerdo a
la ley de obra publica del estado de Jalisco, pueda continuar la obra a través de ¢

administrativa del contrato.

perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "

garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la ley de F’W‘ cl'est-
Cuadragésima.- causas de terminacién anticipada.- “El Mu s ontrath
terminado anticipadamente el presente contrato cuando por casd 1 o fuerza mayor §

"El Municipio" opta por la rescisién, "El Contratista" estaré obligado a gagaifior conceptg
D10 ) -~
Sk
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e Municins PUDIICa del estado de Jalisco.
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Cuadragésima primera. Recepcién de obra.- "El Municipio" recibiré las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, segtin lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio”, en este caso se liquidara a "El
Contratista" o ejecutado.

b) Cuando de comiin acuerdo "El Municipio" y "El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista" avisara por escrito a “El Municipio” |a fecha de terminacién de la obra y esta
se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté
concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista” quedara liberado de las obligaciones
en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Congreso del Estado ap
orrespondiente.

rmino de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard pgt terminada
la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe /S8
los'descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en lo ok

uadragésima segunda.- Deduccién de adeudos y reintegro

la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquie@bt
con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de la as
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Gobwerno

Cuadragésima tercera- Registro de la obra. Sera obligacién de “El Contratista”, registrar la obra ante
las autoridades respectivas, entregéndole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de
la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

Cuadragésima cuarta.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “el Contratista”. El importe de dichos gastos
ser4 deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista®.

Cuadragésima quinta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el
Supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc, no tendrén validez si no cuentan con solicitud formal
a *El Municipio® por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito por parte del Director de Obras
Publicas como titular representante de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en biticora
no ser4 reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Cuadragésima sexta.- legislacién aplicable, interpretacién y jurisdiccién.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra de éste contrato a todas y cada una de las cldusulas
que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia, a la Ley
de Obras Plblicas y servicios relacionados con las mismas, ley de obras publicas del estado de Jalisco y

sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y comp -
ribinales del estado de Jalisco y por lo tanto, *El Contratista”, renuncia al fu
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion, enriqu
cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este at
presa manifestacion de voluntades.

odas las exposiciones reflejadas en dicho contrato serdn sometig
gnforme a los términos de ley.

Lefdo que fue el presente contrato y enteradas las partes de s
de Judrez, Jalisco, el dia 19 de Octubre de 2016.
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