OP-ACATL-R23-01/2016

Acatlan

de Juarez ‘
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

L )

“Adjudicacién directa”

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una
parte “El Municipio de Acatldn de Juérez, Jalisco', representado por los ciudadanos T. .
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Eduardo Garcia Ortega e
Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico Municipal, Encargado de
Hacienda Municipal y Director de Obras Publicas respectivamente; a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato se les denominara “E/ Municipio”, y por la otra parte: EPSIC,
Estudios, Proyectos y Servicios Integrados para la Construccion S.A. de C.V, representada
por el Ing. José Luis Roberto Ulloa Leano, Administrador General Unico y quien lo acredita con
la escritura piblica nimero 35,546, ante la fe del Lic. Humberto Gascon Orozco, Notario
Pdblico No. 5 de la Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco; a quien en el curso de este
instrumento se le denominara "El Contratista", todos mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar
el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cléusulas:

DECLARACIONES:

I.- “El Municipio® declara:

.1.- Manifiesta “El Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatidn de Judrez, Jalisco, es
un organismo de la Administracién Pablica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio
propio, con capacidad para contratar y obligarse en los términos del articulo 11340
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 73 de la Constitugi@f Feliti
de la Entidad y los articulos 38 fraccién Il y 52 fraccién Il de la Ley de
Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra “Sustitucién de banque

etapa) calle Libertad e Independencia en Cabecera Municipal en Acatlan de se
a Ramo e

celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del gre

fueron mediante acuerdo que consta en la correspondiente actag ano Bonduce

se anexa al presente y que se tiene por reproducida como si a i@l griare.

.3.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realigoinediinte adjudica€igg direCta

del cual derivo el fallo autorizado por el comité de Adjudicadi§rfide ici

relacionados con la misma emitido por el Ayuntamiento
Acatlan de Judrez, Jalisco, el 31 de Mayo de/2016 en apegg
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Acatlarde Obra Publica Municipal; en la primera

L)

sesién de la CAOP determinaron la adjudicacion
edirecta conforme a lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
~Servicios Relacionados con las mismas.

14— Que senala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacién el ubicado
en la Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatldn de Judrez, Jalisco, cita en la calle

Libertad # 8, Acatldn de Judrez, Jalisco .

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

I1.- “El Contratista® declara:
I1.1.- Ser una persona juridica bajo la denominacién de EPSIC, Estudios, Proyectos y Servicios
Integrados para la Construccién SA de CV., constituida ante la fe del Lic. Adalberto Ortega
Solis, Notario Ptblico No. 20, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; mediante escritur tblica
No. 29,274 (veintinueve mil doscientos setecientos setenta y cuatro), de fecha 11 (@nc
mes de septiembre del afio 2007 (dos mil siete).

I.2- Que tiene como Administrador General Unico al Ing. José Luis Roberto Ulloa\Le
quien bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que dicha representagion

encuentra vigente y no le ha sido revocada.

I.3- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos

suficientes para ello.

I.4.- que cuenta con los siguientes requisitos:

Cedula de registro federal de contribuyentes:

Registro patronal ante el IMSS:

Registro ante la cdmara mexicana de |la industria de la construccion

16~ Que cumple el extremo del articulo 43 del Reglamento de #if Wel de ObraSiBiics
M= : de

Estado de Jalisco, relativo a la inscripcidn vigente con foli en @ Padfe
Contratistas de la Secretaria de Infraestructura y Obra P bbier@hdel Estado

de Jalisco.
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Acatlanl.6- Que conoce todos los
Judresecucién de este contrato, poniend

de

hierno Muni

T

detalles concemnientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
o para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
sprocedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

amente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
resentado el programa
de la obra, motivo del

I.7- Que ha inspeccionado debid
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién y que ha p

de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
presente contrato.

cado en la calle Av. Valle de Ameca No. 25631 Col. Parque

18- Que cuenta con el domicilio ubi
CP. 45138, mismo que sefiala para todos los efectos

Real Municipio de Zapopan Jalisco
legales correspondientes.

Declaran conjuntamente *f] Municipio®, y “el contratista®, en adelante enunciados de manera
conjunta como “Las Partes™:

Unico.- Que es su interés celebrar el presente contrato de obra publica en los términog qug se

estipulan en el cuerpo del mismo.
|

Expuesto lo anterior, “Las Partes® celebran el presente contrato de obra publica a grecls

unitarios que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera- Objeto del contrato. “F/ Municipio®, encomienda a “El Contratista” y ésie
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: *Sustitucién de Banquetas (prig
calle Libertad e Independencia en Cabecera Municipal en Acatlén de Judre;

La descripcién pormenorizada de la obra, se encuentra contenida en el proye@io
presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asf como

que firmados por las partes se adjuntan al presente contrato como y cuyo conte L parte
integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto POjSe <@p- X se articulo

951 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relad oon la rigiveg
' ¢ Dres

Segunda.- Monto del contrato. El monto establecido paij
es por la cantidad de: $ 1°439,61693 (un millén
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OP-ACATL-R23-0

AcatlarTercera- Plazo de ejecucién. “El Contratista® se obliga a iniciar la obra objeto de este

de Juaremntrato el dia 01 de Junio 2016,y 2 concluirla a mas tardar el dia 25 de Julio 2016.

o munceConsignando un periodo de 55 dias naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa
el catalogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos. “El Contratista” recibe de “El Municipio®, el 256% de anticipo del monto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la
adquisicién de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados. Lo anterior conforme al articulo 33 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Quinta- Plazo para presentar documentacién de anticipo. E| contratista, tiene un plazo para
presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 5 dias hébiles contados a
partir de la firma del presente contrato. el atraso en el cumplimiento de este requisito se
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de
inicio de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “F] Municipio”.

Sexta- Garantia para el anticipo para garantizar la correcta inversién del anticipo,
amortizacion o devolucién del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contra
Contratista® debera entregar una péliza de garantia a favor de *El Municipio”, por la tot
del monto concedido como anticipo y debera ser presentada previamente a la entr
simultaneamente del presente contrato dentro de los 15 (quince) dfas calendario siguientes a
fecha de notificacién del fallo la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente. La fianza serd para garantizar el anticipo por la cantidad $ 359,904.23
(trescientos cincuenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 23/100 M.

incluido.

Séptima- Diferimientos. El atraso en la entrega del anticipo o pago de I& St
por causa no imputable a la empresa, serd motivo de diferimiento, para lo cuaiERLO

deber4 presentar en tiempo, la solicitud de diferimiento de inicio por “El Municiio
a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, dicha solicitudggebera ser
un plazo méximo de 20 dias hébiles a partir de la fecha de inici lada en glipteses
contrato, en caso de que “El Contratista’ no presente | - ‘K nlazofgen 80 no
tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del pro m Up 2 veAMButorizado el
diferimiento “El Contratista’ debera solicitar la modificacid slendario de ob> deteiininad

por *El Municipio”.

ada en
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AcatlarQOctava- Prérroga. “El Contratista® se obliga a soli
de Juare plazo m

shisrne Mun

£ )

OP-ACATL-RZ3E

citar por escrito el convenio de prorroga en

4ximo de 05 (cinco) dfas hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del

wperiodo de ejecucion de la obra, a “el Municipio, por su parte, podré aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada por el titular de la Direccién de Obras
Publicas de “Fl Municipio®, en caso de ser autorizada la prorroga “El Contratista” deberd

solicitar la modificacion al calendario de obra

Novena- Fianzas:

A) Fianza de anticipo.- “El Contratista® dentro de los 5 dias naturales siguientes a partir de
suscripcién del presente contrato, presentara a “El Municipio®, fianza a favor y a satisfaccion

de “El Municipio®, por el total del monto recibido como concepto de anticipo, dicha fianza
garantizara la correcta inversién del anticipo, canceldndose la misma cuando “El Contratista”
haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en caso de no amortizas “El
Contratista® el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos encomendadds)\ la
institucién afianzadora seré quien reintegre a la “El Municipio®, el monto total del antici
otorgado a su fiado; sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido poy lo
articulos 89 al 98 seccién Il y demés relativos y aplicables Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como a la competencia de los tribunales

con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.
B) Fianza de cumplimiento.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones Yy
responsabilidades derivadas de este contrato, *El Contratista® otorgara dentro de los 5 dias
naturales siguientes suscripcién del presente contrato una péliza de fianza por el 10% Qictps
ciento) del monto total contratado, fianza a favor y a satisfaccién de "El Municipigiigets fianza
estar4 vigente durante la ejecucién del proyecto y hasta la entrega total J9€ abajos
encomendados a satisfaccién del Municipio.

La presente fianza se otorga para garantizar por parte de *El Contratista¥fe

cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado en v
7 tuviera que efectuar ‘ dafectos o Vicigdioculto

como las erogaciones que “Ef Municipio®,
2 un anQiees o[
etiéndose la
Sglamento de

£16n, asf

que resulten durante la recepcién de la obra y hasta por g

recepcionada la obra, fianza que solo podréa cancelarse g | S0
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulg R
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
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Acatlan

de Jua

bisrmo M
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r ima- Conceptos fuera de catdlogo. Los conceptos fuera de catdlogo deberdn ser

-solicitados por “El Contratista’ a “£/ Municipio”, previo visto bueno del supervisor designado
por esta (ltima, dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién
autorizado para el presente contrato, el presente tramite no modificara el calendario de obra,
salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segin lo dispuesto en la clausula octava
del presente instrumento “El Municipio® tendré un plazo de 05 dias habiles para aprobar o
rechazar la solicitud.

Décima primera.- Pago de conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse a “El Contratista®" por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este contrato a cargo del propio contratista

Décima segunda- las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
acordados por las partes deban modificarse.
Décima tercera- Trabajos extraordinarios. Cuando a juicio de “E/ Municipio®, sea ngcesagjo
llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se considerfaran i
la siguiente forma:

A)-- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicable
trabajos de que se tratan, £/ Municipio®, estara facultado para instruir a “El Contrati
ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B)- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el pre
forma parte del presente contrato, y “El Municipio”, considera factibles
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intefe
Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precio

C)- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma ee afer e

pérrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del td e éste

sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unita ‘ ompanadQsgle sus
L

respectivos andlisis, para dicho tramite, en el entendimiento g i@ L2 fijacién d 0S
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rend ﬂ‘ 'los quUBse hubiese
ONiralg

seguido para la determinacién de los precios unitari@e T es
N

originalmente.

gobierno_acatlan@hotmaiI.com



OP-ACATL-R23-01/2016

Acatlanm' La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automética del
de JuaretzChO financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio® cuente con los
- wrecursos financieros autorizados.

“El Contratista® tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la Gltima fecha de
terminacién autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El
Municipio®, en el entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado,
no tendra “El Contratista® derecho al pago de los mismos

Décima cuarta.- Presentacién de estimaciones. “El Contratista” presentar las estimaciones
de trabajos ejecutados a “El Municipio”, para la autorizacién de su procedencia, mismas que
serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra
ejecutada, dicha presentacién de estimaciones debera realizarse con intervalos que no podrén
ser mayores de un mes; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite.

El Contratista® se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran
los pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en fanto o
cumpla con la presente obligaci6n.

Décima quinta- Convenios modificatorios. “Las Partes” acuerdan, que cuando &xista \
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al A ont
pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribing
convenio modificatorio, esto con fundamento en lo dispuesto por los articulos 99, 100,
105 seccién Il del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la;
lo que “El Contratista® dentro de la vigencia del contrato solicitara por escrito I3
dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretensié
determinaré la procedencia o improcedencia de lo solicitado. Seré respons
Partes” formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcid
circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

Décima sexta- Ajustes de costos. Si durante la wgencna de
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier na
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligengié
partes, determinen un aumento o reduccién de los costos{@ie
dichos costos podrén ser revisados conforme al indice pub
procedente, este dltimo notificard la decisién que ac
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Acatlarcorrespondiente, lo anterior con fundamento legal articulo 104 del Reglamento de la Ley de
de Juare®@bras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
o Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se haré conforme al reglamento
de la Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“E] Contratista" tendré un plazo de 10 dias naturales después de la lltima fecha de terminacion
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado
para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este

concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias serd conforme a la
autorizacién que sea emitida por “E/ Municipio”.

Décima séptima- garantia por los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal el Contratista quedara obligado a responder
a “El Municipio® de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios ocultos
que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que debera
entregar a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica e los
trabajos y a favor del Municipio y para garantizar por un plazo de 12 (doce) meses posteripresg
la fecha del acta de recepcién de la obra Dicha garantia deberd de ser del 10% (di¢z po
ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la garantia de cumplimiento qle sq
sefiala en la cldusula anterior y para el caso que “El Contratista® no tramite y canjee la garantia'§
de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos. \

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridoghé
contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos
siempre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad
contratista”.

Décima octava- Retenciones- “el Contratista® manifiesta quages_su volt

efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen a # bajos eje 0
Hacienda Municipal de Acatldn de Judrez, Jalisco, le reteng o akmillar d8I'impere de
las mismas monto que seré destinado al pago de la supendSigify ViGiaR el M#cipio y a la

Cémara mexicana de la Industria de la Construccién el 2 al : o o de. cal
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AcatlanDécima octava- Reparaciones. Cuando las obras no se hayan reali.za.dc? de acuerdo con lo
de Juaresgstipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “E/ Municipio®, este ordenara su
G muncnd@Paracion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
hara por su cuenta “El Contratista® sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso
“El Municipio®, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar

el plazo sefialado para la terminacién de las obras

Décima novena.- Daiios a terceros. “El Contratista® ser4 el tinico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a *El Municipio®, o a terceros, por no ajustarse
a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por “El
Contratista®, dentro del término que para tal efecto le file *£/ Municipio”

Vigésima.- Subcontratos. “El Contratista® no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y
por escrito por parte de “El Municipio®, y en los demas relativos al articulo 83 del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Vigésima primera.- Obligaciones obrero-patronales. “El Contratista® ser4 el responsabje da
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos. Asi\

como con quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que “FI Municipio®, \sera\{

ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, asimismo *El Contratista®
el responsable de dotar con material, herramientas, y equipo de seguridad, asi como prexs
todas las medidas de higiene para con sus trabajadores.

Vigésima segunda.- Proveedores y prestadores de servicios. E| contratista se

pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas defin
presentadas y justificadas a través de la residencia de la Direccién de Obras PuBl
no sean aclaradas por este serd causa de situacién de demora de la Empresa

Vigésima tercera- Seguridad de la obra. “El Contratista® se oblig 2
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejé®Utar Mips costa los
anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientagiogifiue : evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, d
sufragada la responsabilidad por el propio contratista.
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AcatlanVigésima cuarta- Senalizacion de la obra. Sera obligacién de “El Contratista® el suministro y
de Juaregelocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y camisetas para el Personal

sobierno Mun

L )

wObrero con nomenclatura que Obras Publicas le indicara y conforme a los lineamientos
senalados por “E/ Municipio®. En caso de incumplimiento “E/ Municipio®, lo proporcionard y su
costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vigésima quinta-_Suspensién de la obra “E/ Municipio®, podré suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se
encuentre dando aviso por escrito a "El Contratista®, con siete dias hébiles de anticipacién,
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio®™ informar4 a “El Contratista® la duracién
aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El
Contratista®, previa estimacién, el importe de |a obra que haya realizado; y seréa responsable por
la obra ejecutada en los términos de la cldusula novena.

Cuando “El Municipio®, determine suspender las obras y lo sjecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a *El Contratista® el importe de las obras ejecutadas y ademés dafjos y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspension.

Vigésima sexta.-Supervisién de la obra. “F/ Municipio® a través de los represents
para el efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto He esi@
contrato y dard a “El Contratista® por escrito las instrucciones y observaciones que \estimé
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificagie
que se consideren pertinentes.

Vigésima séptima.- Calidad de los materiales. Es facultad de *E/ Municipio®
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en |4
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,

Contratista”.
Vigésima octava.- Residente de obra. Por su parte “El Contzatista®€@ obliga 2 48fepiensé
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el .nFHK e espelialista en la
materia, el que debera previamente ser aceptado por “F/ M, ( - aptaci@pla podra

2 5

revocar a su criterio. El representante de “El Contratista” dgb ar facultad@para oy
objetar las ol aciones
ta de “El Contratiste
AR

los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para 2
N

de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y

3
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Acatlan
de JuareYigésima novena- Verificacién de avance de la obra. £/ Municipio®, verificard que las obras

sonerma muncrsobjeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista® de acuerdo con el programa
de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada

Trigésima primera.- pena por incumplimiento en tiempo.- *Ei Contratista® que no concluya la
obra en la fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefialada en el programa, en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.06x(IC-E).

IC= inversién contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima segunda.- pena por atraso en la entrega- ademis de la pena por incumplimiento
en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en |la medida en que "El Contratista® no entregue totalmente terminada la obra,
dicha sancién se calculard segn la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.06x(ICHE)X(FTR-FTA)/30 ‘\

IC= inversién contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= fecha de terminacién real de la obra.

FTA= fecha de terminacién autorizada de la obra.

Trigésima- Pena por atraso en finiquito. “El Contratista® se obliga
documentacién completa de finiquito de la obra a “FI Municipio®”, a més
naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario serd consid@iz
de demora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grife
la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursqgiaia pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipulad
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
“El Municipio®, no sea imputable a “El Contratista”.

a las
& juicio de
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Acaﬂadndependlentemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “£/ Municipio®,
de Juargpdré exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo
w-total a “el contratista”.

Trigésima primera-en caso de que "El Contratista® no cubra el importe del monto de las
sanciones en el término dispuesto por “E/ Municipio®, esta (ltima podré hacer efectiva la fianza
de cumplimiento en garantia de dicho pago.

Trigésima segunda.- Confidencialidad de los trabajos. “El Contratista®, no podré disponer
para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar
por cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por
escrito de "El Municipio®, mismos que serédn de su exclusiva propiedad.

Trigésima tercera.- “Las Partes” reconocen que el inmueble donde se realizardn los trabajos a
ejecutar por parte de “El Contratista® se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién
de los mismos.

declaracién judicial; si es “El Contratista® quien decide rescindirlo, sera necesario que &
ante el tribunal en la materia competentes del estado de Jalisco y obtenga la declark
correspondiente,

Trigésima quinta- Causas de rescisin. Las causas que pueden dar lugar a |a (g
parte de “F/ Municipio®, y que son imputables a “El Contratista® sin necesidad
judicial, son las que a continuacién se sefialan, as/ como las dispuestas por el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mis

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
persona juridica contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacién por el contratista de Ig
previstos en la ley;
4.- | a demora por parte del contratista en el cumpliniigrio d@ las obligacionSSgentro de

los plazos establecidos;
AN a4
-

A\
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OP-ACATL-R23-01/2016

Acatlan
de Juarez 5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo

werne uncp4JUe |a misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en
resolucién fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente piiblico en el plazo establecido en la ley de obras
publicas;

7.- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por
parte del ente publico;

8- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente piblico;

9- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por
el ente piblico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aiglada\o
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o menos al freinta

por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracién sustancial del proyectd
inicial.

\

\

Se consideraré afteracién sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicasd del
proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al treinta por g
del precio original del contrato.

En la suspensién de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, ¢

transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situz
al contratista, éste tiene derecho a la rescisién del contrato.

11.- Si *El Contratista” no inicia o termina las obras objeto dg
sefnalada

12.- Si suspende injustificadamente las obras o sg
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como
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OP-ACATL-R23-01/2016

Acatlan 13- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
de Juareagata las érdenes dadas por escrito por “E/ Municipio”.

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de %/ Municipio™

15.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “E/ Municipio™

17.- Si “El Contratista® no da a “F/ Municipio®, y a las instituciones oficiales que
tengan facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y
supervisién de los materiales, trabajos y obras.

18- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
Municipio®, no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato,

19.- Cuando “El Contratista® acumule un 25% de atraso en el avance de la obra

20- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, p
cualquier otra causa imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas,

Trigésima sexta.- Procedimiento de rescisién. Si “E/ Municipio®, opta por la resci
términos de la clausula anterior, “El Contratista® pacta con “£/ Municipio® de o
llevar acabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por el articulo 154/Re

la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas , b
procedimiento:

. Se iniciaré a partir de que a “El Contratista® le sea notificado el ing
incurrido, para que en un término de quince dias hébiles exponlie
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinggl®

Il. Transcurrido el término a que se refiere el punto ant@id
considerando los argumentos y las pruebas que “El Contrati§ia
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OP-ACATL-R23-01/2016

Acatlanill. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deber4 ser debidamente fundada y
de Juaremotivada y comunicada al contratista

IV. Cuando “El Municipio®, decida rescindir el presente contrato, deberd dar aviso por escrito,
mediante oficio a *El Contratista®, con un minimo de 5 diez dias naturales de anticipacién a la
fecha senalada para llevar a cabo la rescisién del contrato, sefialando dia y hora, para levantar el
acta circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada

V. El dia sefialado, se levantar4 el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute |a obra, misma a través de la cual se recibirdn los trabajos ejecutados por *el

contratista’, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los
pormenores de la situacién que guarda la obra.

Vi. La notificacién del oficio sefalado en el punto | de la presente cldusula, surtird efectos,
para el contratista, del citatorio para el levantamiento del acta senalada, debiéndose convocar

al érgano de control de la dependencia o entidad, para que comparezca al levantamiento del
acta referida

En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el &
circunstanciada sefialada en el punto IV, de la presente cliusula, “F/ Municipio®, to
inmediatamente la posesién legal y material de Ja obra materia del contrato en rescisién.

Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra, *E/ Municipio®, quedaNs
liberado de cualquier obligacién contractual que lo une con *El Contratista”, media
contrato en rescisién, a excepcién de la obligacién de pago de las estimaciog
encuentren en trémite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

VII. A partir de la fecha en que *El Municipio” tenga la posesién legal y ma
tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no hayais
a través de otro contratista o ejecutar la misma, por adjudicacién directa, e
rescisién administrativa del contrato.

Si *El Municipio®, opta por la rescisién, *El Contratista® est
de dafios y perjuicios una pena convencional que podré se

monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulio
Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las m S

)| K
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OP-ACATL-R23-01/2016

AcatlanTrigésima séptima- Causas de terminacién anticipada. “El Municipio” y “El Contratista”
de Juaregodrén dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o
«fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto

por el articulo 1567 Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

mismas.

Trigésima octava. Recepcién de obra. “E/ Municipio®, recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este contrato, segtin lo
siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio®, en este
caso se liquidara a *El Contratista® lo ejecutado.

b) Cuando de comln acuerdo “E/ Municipio®, y *El Contratista® convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en
la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “El Municipio®, rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigdsi
cuarta, trigésima quinta y trigésima sexta, en este caso la recepcién parcial quedara a juigo dé
éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. \\

ato\\
\

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el con
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisaré por escrito a “E/ Municipio® la fecha de termi
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 03 dias a partir de la fecha d
siempre y cuando esté concluida la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista® quedara liberado de
consignadas en este instrumento una vez que el érgano fiscalizador del H. Cong

apruebe la revisién correspondiente.
4 por
de st porte, se

2]
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Al término de la obra se levantard acta de recepcién con
entregada [a obra. La recepcién parcial o total de las obra
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban had
los términos de este contrato
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AcatlanTrigésima novena.- Deduccién de adeudos y reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse
de Ju ared liquidacién correspondiente existieran deductivas 0 cualquier otra obligacién o
comerne muncpF@Sponsabilidad  con “El Municipio®.  a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se
deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se

haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por *El Contratista®.

Cuadragésima.- Registro de la obra. Sers obligacién de el contratista” registrar la obra ante
las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién

fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

Cuadragésima primera- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “el

contratista”. El importe de dichos gastos ser4 deducido de los pagos que “El Municipio® deba
hacer a "el contratista”.

Cuadragésima segunda- *El Contratista® declara estar de acuerdo de que, cualquier
modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cua
estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrgga
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificacién, etc, no terldran
validez si no cuentan con solicitud formal a “£/ Municipio®,  por parte de “El Contratista
aprobacién por escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular representanta de

“El Municipio®. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si\no
cumple la forma oficial anterior,

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi cg *.. affodo aqugli®
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes a2 juisd
competencia de los tribunales del estado de Jalisco y por lojfiag 2"
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio ple
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Acatlanlas partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion, enriquecimiento
de Juareiicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto
camerne muncijuridico es la expresa manifestacién de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato serdn sometidas a su aprobacién ante el
Pleno conforme a los términos de ley.
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Por *La Empresa Contratista”
EPSIC, Estudios, Proyectos y Servicios Integrados
para la Construccion SAA de CV.

ey

Ing. José Luis Roberto Ulloa
Administrador General U
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