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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-CI-R23-01/2017

"REHABILITACION DE CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTAEN
EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO"

Ccontrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte
el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco representado por los ciudadanos T.l. Gerardo
Uvaldo Ochoa Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzalez Cruz, L.A.P.
Eduardo Garcia Ortega, Arq. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico
Municipal, Secretario General, Encargado de Hacienda Municipal y el Director de Obras Publicas
respectivamente, y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les
denominara “El Municipio”, y por la otra parte la Persona Fisica ING. LUIS FERNANDO
RINCON SALAS representada por el Ing. Luis Fernando Rincén Salas, en su caracter de
Administrativo General Unico; representaciéon que bajo formal propuesta de conducirse con
verdad manifiesta que no ha sido revocada, y a quien en €l curso de este instrumento se =]
denominara “El Contratista”, todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para
contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
l.- "El Municipio", declara:

1.1.-Manifiesta “El Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, es un
organismo de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucién del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.-Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en términos de
lo dispuesto por los articulos 38, fraccion Il 48 fraccion VI y 52 fraccion Il de la Ley del Gobierno
y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.-Que en virtud de la necesidad de realizar la obra "REHABILITACION DE CALLE RAMON
CORONA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO", se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del programa
RAMO 23, que fueron mediante acuerdo que consta en la correspondiente acta del érgano
conducente la cual se anexa al presente y que se tiene por reproducida como si a la letra se
insertara.
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1.4.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizd mediante concurso por
invitacién, del cual devino en el fallo correspondiente emitida por los integrantes del Comité de
Adjudicacion de Obra Publica y Servicios Relacionados de Acatlan de Juarez, Jalisco el 11 de

Septiembre 2017; determinaron la asignacion conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a)
del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

1.5.-Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicacién el ubicado en la
Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatlan de Juarez, Jalisco, cita en la calle Libertad #
8, Acatlan de Juarez, Jalisco .

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93
Il.- " El Contratista™ declara:

I.1.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para ello.

I.2.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.3.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.4.-Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis
de precios de la obra, motivo del presente contrato.

I.5.-Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Francisco |. Madero N° 124-C, Col.
Arenales Tapatios, Zapopan, Jalisco, C.P. 45066 mismo que sefala para todos los efectos
legales correspondientes.
I1.6.- Que cuenta con los siguientes requisitos:
Cedula de registro federal de contribuyentes: RISL5910132Y5
Registro patronal ante el IMSS: N/A
Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccion 5554

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra plblica a precios unitarios
que se consigna en las siguientes:
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CLAUSULAS:

Primera.-Objeto del Contrato.-“El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga
a ejecutar los trabajos consistentes en "REHABILITACION DE CALLE RAMON CORONA EN
LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO",
Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como precios unitarios
resultado del concurso por invitacién de obra publica nimero ACATL-CI-R23-01/2017 y que se
anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del Contrato.-El monto establecido para la suscripcion del presente contrato
es por la cantidad de $ 674,705.14 (seiscientos setenta y cuatro mil setecientos cinco pesos
14/100 m.n.) Impuesto al valor agregado ya incluido.

Tercera.-Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato
el dia 04 de Octubre de 2017, a concluirla el dia 29 de Diciembre de 2017, consignando un
periodo de 87 dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada; se anexa el catalogo de

conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 25% de anticipo del monto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la
adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de
Obra Publica del Estado Jalisco. El resto, se entregara conforme se hagan las entregas de
bitacoras, memorias y avances de obra.

Quinta.- Plazo para presentar Documentacién de Anticipo.-“El Contratista”, tiene un plazo
para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 dias habiles contados
a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se
considerara como atraso imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio
de los trabajos, pudiendo ser sancionado por “El Municipio”.

Sexta.- Garantia_para el Anticipo.-Para garantizar la correcta inversion del anticipo, exacta
amortizacion o devolucion del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contrato ek
Contratista” debera entregar una pdliza de garantia a favor de “El Municipio”, por la totalidad
del monto concedido como anticipo y debera ser presentada previamente a la entrega
simultaneamente del presente contrato dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la
fecha de notificacién del fallo la garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente. La fianza sera para garantizar el anticipo por la ntidad $ 168,676.29 (Ciento
sesenta y ocho mil seiscientos setentay seis pesos 29/100 m.n.
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Séptima.-Diferimientos.-E| atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la
Empresa sera motivo de diferimiento, para lo cual “El Contratista" debera presentar en tiempo,
la solicitud de diferimiento de inicio, determinado por “El Municipio” anexando a la misma, copia
del depdsito del anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de
20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de
que "El Contratista" no presente |a solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le
autorice el diferimiento del programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista”
debera solicitar la modificacién al calendario de obra determinado por “El Municipio”.

Octava.- Prorroga.-“El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en
un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra a “El Municipio”, que esta Ultima tiene determinado para tal
caso, por su parte “El Municipio” tendra un plazo de 10 dias habiles para aprobar o rechazar la
solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas de “El Municipio”, si
esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada la solicitud de convenio de manera extemporanea, una vez autorizada la prorroga “El
Contratista” debera solicitar la modificacion al calendario de Obra.

Novena.- Garantia de Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este contrato “El Contratista” debera entregar dentro de los 15 (quince) dias
calendarios siguientes a la notificacion de fallo, una péliza de fianza por el 20% (Veinte por
ciento) del monto total contratado, otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada y a
favor del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco. Esta fianza estara vigente durante la
ejecucion del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a satisfaccion del
Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacion, “El Contratista” debera entregar pdliza de
fianza de cumplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por ciento) del monto total de la
ampliacién, y deberéa ser presentada dentro de los primeros 5 (cinco) dias calendario siguientes a
la firma del convenio de ampliacién, y subsistira hasta que la obra en materia de dicho convenio
haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion del Municipio.

Décima.-Conceptos fuera de Catalogo.-Los conceptos fuera de catalogo deberan ser
solicitados por “El Contratista” a “El Municipio”, previo visto bueno del supervisor designado
por esta Ultima, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado
ara el presente contrato, autorizado para tal efecto por “El Municipio”, el presente tramite no
odificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun lo
dispuesto en la clausula octava del presente instrumento “El Municipio” tendra un plazo de 05

dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud.
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Décima Primera.- De la Programacion de la Obra Publica.-Tomar en cuenta el empleo de los
recursos humanos hasta un porcentaje considerable del 40% y la utilizacién de los materiales
propios del Municipio y Regiéon donde se ubiquen las Obras, marcado en el articulo 19 fraccion
VIl del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

Décima Segunda.- Pago de Conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse a "El Contratista", por todos los gastos directos e indirectos que originen
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato
a cargo del propio Contratista.

Décima Tercera.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
acordados por las partes deban modificarse.

Décima Cuarta.-Trabajos Extraordinarios.- Cando a juicio de "El Municipio™ sea necesario
llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en

la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, "El Municipio™ estara facultado para instruir a "El Contratista™
su ejecucion y este se obligara a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato, y "El Municipio"considera factibles los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion "El Contratista "
y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, "El Contratista" a requerimiento de “EI Municipio™” y dentro del plazo que
esta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus
respectivos analisis, a través del formato determinado por “El Municipio” para dicho tramite, en
el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica
del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los

recursos financieros autorizados. /
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“E] Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la ultima fecha de
terminacién autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio”, en el
entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Décima Quinta.-Presentacién de Estimaciones.-"El Contratista " recibira como pago total por
la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a
las cantidades de obra realizada, en las fechas que "EIl Municipio” determine se presentaran por
parte de “El Contratista” las estimaciones de obra gjecutada, con intervalos que no podran ser
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, abonando a cuenta de "El Contratista" el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras ejecutada.

“E|l Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran los
pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no
cumpla con la presente obligacion.

Décima Sexta.- Convenios Modificatorios.-“Las partes” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto
pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira por
una sola vez un convenio modificatorio, el cual podra ser mayor al 15% del monto pactado en €l
presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, por lo que “E| Contratista” oportunamente solicitara por escrito la
suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension; “El
Municipio” contara con un término de 10 dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud,
para determinar la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “Las
partes” formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcién del convenio,
circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

\‘ Décima Séptima.-Ajustes de Costos.-Si durante la vigencia del presente contrato de obra,
\ ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
N\ que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de |as partes,
\\— eterminen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos
\ costos podran ser revisados conforme lo determine “El Municipio”, en caso procedente, esta
Q dltima notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con

\ fundamento legal articulo 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme al reglamento

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. %
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“E] Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales después de la ultima fecha de terminacion
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado
para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este
concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a
partir de la publicacion del indice del ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho
indice se dara a conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios
modificatorios y se hara en una sola presentacion.

Décima Octava.- Garantiapor los Defectos, Vicios Ocultos y otras responsabilidades-
Concluida la obra, no obstante su recepcion formal “El Contratista” quedara obligado a
responder a“El Municipio” de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los vicios
ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo que
debera entregar a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma de recepcién fisica
de los trabajosy a favor delMunicipioy para garantizar por un plazo de 24 (veinticuatro) meses
posteriores a la fecha del acta de recepcion de la obra. Dichagarantiadebera de ser del 20%
(veinte por ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la garantia de cumplimiento que
se sefiala en la clausula anterior y para el caso que “E|] Contratista” no tramite y canjee la
garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos24
(veinticuatro)meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcionfisica de los trabajos
encomendados, siempre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de
“El Contratista”.

Décima Novena.-Retenciones.-“El Contratista”manifiesta que es su voluntad, que al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados; la Hacienda
Municipal de Acatlan de Judrez, Jalisco, le retenga el 5 (cinco) al millar del importe de las
mismas monto que sera destinado al pago de la supervision y vigilancia del Municipio y el
Gobierno del Estado y el 1% (uno) por ciento para supervision externa.

Vigésima.-Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con'lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “E| Municipio®, esta ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su
cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso "El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension pgrcial o total de las obras
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contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefalado para la terminacion de las obras.

Vigésima Primera.- Dafios a Terceros.- "El Contratista" sera el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "El Municipio” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta 0
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafos deberan ser resarcidos por
“El Contratista", dentro del término que para tal efecto le fije “El Municipio”.

Vigésima Segunda.- Subcontratos.-"El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con
otra Persona Fisica o Moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de "El Municipio" y en los demas relativos al articulo 71 de la Ley
de Obras Publicas.

Vigésima Tercera.- Obligaciones Obrero-patronales.- "El Contratista” sera el responsable de
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi
como quienes le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio™ sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

Vigésima Cuarta.- Proveedores y prestadores de servicios."El contratista" se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas a través de la residencia de la Direcciéon _de Obras Publicas, en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacion de demora de la Empresa.

Vigésima Quinta.- Seguridad de la Obra.- "El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por el propio Contratista.

VigésimaSexta.- Sefializacién de la Obra.-Sera obligacién de “El Contratista” el suministro y
colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientas
sefalados por "El Municipio”. En caso de incumplimiento "El Municipio" lo proporcionara y su
costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vigésima Séptima.- Suspension de la Obra.- "El Municipio" podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, €n cualquier estado en que se
encuentre dando aviso por escrito a "El Contratista”, con 15 (quince) dias habiles de
anticipacién; cuando la suspension sea temporal, "El Municipio" informara a "El Contratista” la
duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por ¢l plazo correspondiente.
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Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra
gjecutada en los términos de la clausula novena.

Cuando“El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspension.

VigésimaOctava.- Supervision de la Obra.- “El Municipio” a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dara a "ElContratista" por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

VigésimaNovena.- Calidad de los Materiales.-Es facultad de "El Municipio” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucioén de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

Trigésima.- Residente de Obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de
los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el
que debera previamente ser aceptado por "El Municipio™ y cuya aceptacién la podra revocar a
su criterio, el representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos
a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima Primera.-Verificacién de Avance de la Obra.- "El Municipio"” verificara que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "ElContratista" de acuerdo con el
programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en
la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Trigésima Segunda.- Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "El Contratista" que no concluya
la obra en la fecha sefalada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefialada en el programa, en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-IE).

IC= Inversion Contratada
IE= Inversion Ejecutada a la Fecha de Terminacion Autorizada.

Portal Lopez Cofike#, 20l. Centro,

C.P. 45700, Acatlag De-Juarez Jal.
(387)77-2-00-04/97-2-11-32/77-2-02-48
gobierno_acatlan@hotmail.com Hoja 0 de 16




Portal Lopez Cati

C.P. 45700, Acatl Juarez Jal.
(387)77-2-00-0 _
gobierno_acatlan@hotmail.com Hoja 10 de 16

Trigésima Tercera.- Pena por Atraso en la Entrega.-Ademas de |a pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancidon por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada Ia obra,
dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:;

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE)x(FTR-FTA)/30

IC = Inversién Contratada

IE = Inversién Ejecutada a la Fecha de Terminacién Autorizada.
FTR = Fecha de Terminaciéon Real de la Obra.

FTA = Fecha de Terminacién Autorizada de la Obra.

Trigésima Cuarta.-Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccion de control de obra publica a mas
tardar 15dias naturales a |a fecha autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado
en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El
Municipio"”, no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente "El Municipio™
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total
a "El Contratista".

Trigésima Quinta.- Confidencialidad de los Trabajos.-“El Contratista”, no podra disponer
para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar
por cualquier medio de informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por
escrito del Gobierno del Estado, mismos que seran de su exclusiva propiedad.

Trigésima Sexta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a
ejecutar por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion
de los mismos.

Trigésima Séptima.-Rescision.-Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio™ el
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial; si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion

correspondiente. J i
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Trigésima Octava.- Causas de Rescision.-Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de "El Municipio" y que son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la
Ley de Obra Publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
Persona Juridica Contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la Ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en
resolucion fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la Ley de Obra
Publica;

7.- La suspension de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte
del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente Publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el
ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

10.-Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o menos al 30%
treinta) por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion sustancial del
proyecto inicial.

Se considerara alteracién sustancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas
del proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al rlenos al 30% (treinta) por
ciento del precio original del contrato.

gobierno_acatlan@hotmail.com Hoja 11 de 16
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En la §uspensi6n de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al
Contratista, éste tiene derecho a la rescision del contrato.

11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
senalada.

12.-Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las érdenes dadas por escrito por "El Municipio".

14.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio".

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y
laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio".

17.-Si "El Contratista" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de |la obra.

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a "El contratista” similar a las antes expresadas.

Trigésima Novena.- Procedimiento de Rescision.Si“el Municipio” opta por la rescision en los
términos de la clausula anterior, “El Contratista™ pacta con “el Municipio” de comun acuerdo,
llevar a cabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

C.P. 45700, Acatfan De Juarez Jal
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l.-Cuando “El Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por
escrito, mediante oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de
anticipacion a la fecha sefalada para llevar a cabo la rescision del contrato, sefialando dia y hora,
par? Izvantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicién y liquidacion de la obra
realizada.

Il.-E] dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados
por “El Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta
los pormenores de |a situacion que guarda la obra.

lll.-La notificacion del oficio sefialado en el punto |, de la presente clausula, surtira efectos,
para “El Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose citar a la
contraloria del estado, por conducto de “El Municipio” para que esté presente en el
levantamiento de la referida acta.

IV.-En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefalada en el punto ||, de esta clausula, “El Municipio” tomara inmediatamente
la posesion legal y material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por
el articulo 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

que se detalla en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, pueda continuar |a obra
a través de otro Contratista o ejecutar por administracion directa la obra que no haya sido
ejecutada, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescision, "ElContratista" estara obligado a pagar por concepto de

V.-Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefialada en el
presente contrato, “El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo
une con “El Contratista”, mediante el presente contrato, a excepcion de la obligacion de pago
de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se
realice, en los términos sefialados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VI.-A partir de fecha en que “El Municipio” tenga la posesién legal y material de la obra

dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

y “El Contratista”
caso fortuito o fuerza

-

Cuadragésima.- Causas de Terminacién Anticipada.- “El Municipi

podran por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
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mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el
articulo 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

CuadragésimaPrimera. Recepcion de Obra.- "El Municipio" recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segin lo
siguiente:

a)Cuando sin estar terminada |a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio”, en este caso se
liquidara a "El Contratista" |o ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo "El Municipio” y "El Contratista" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c¢)Cuando "EI Municipio" rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima
sexta, trigésima séptima y trigésima octava en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio”la fecha de terminacion de la obra
y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre y
cuando esté concluida |la obra.

f) Las partes convienen que “El Contratista"quedara liberado de las obligaciones
consignadas en este instrumento una vez que el drgano fiscalizador del H. Congreso del Estado
apruebe la revision correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

CuadragésimaSegunda.- Deduccién de Adeudos y Reintegros.-Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o

responsabilidad para con "El Municipio®, a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas
se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y/si no fueren suficientes se

hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratjsta”.
IS
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Cuadragésima Tercera.- Registro de la Obra.-Sera obligacién de “El Contratista”, registrar la
obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de
identificacion fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el
caso.

Cuadragésima Cuarta.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba
hacer a “El Contratista”.

Cuadragésima Quinta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier
modificaciéon de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual
estuviera enterado el Supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez
si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular representante de “El Municipio”.
Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma
oficial anterior.

Cuadragésima Sexta.- Legislacion aplicable, interpretacidon y jurisdiccion.-Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste contrato a todas y cada una
de las cldusulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables a la materia, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista”, renuncia al fuero que

pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesion, enriquecimiento ilicito
o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico
es la expresa manifestacion de voluntades.

Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato serén sometidas a su aprobacién ante el
Pleno conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Acatlan de Juarez, Jalisco, el dia 02 de Octubre de 2017.
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