CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP-CI-FONDEREG-001/2017

"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE ENTRONQUE A CAMINO
REGIONAL BELLAVISTA-TALA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO"

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte
el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco representado por los ciudadanos T.l. Gerardo
Uvaldo Ochoa Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Ricardo Gonzalez Cruz, L.A.P.
Eduardo Garcia Ortega, Arq. Sergio Arturo Diaz Echaury; Presidente Municipal, Sindico
Municipal, Secretario General, Encargado de Hacienda Municipal y el Director de Obras Publicas
respectivamente, y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les
denominara “El Municipio”, y por la otra parte URBANIZADORA DE JALISCO S.A. DE C.V.
representada por el Ing. Jorge Gomez Alonso, en su caracter de Administrativo General Unico y
quien lo acredita con la escritura publica nimero 25925 certificada ante la fe del Lic. Jesus
Villalobos Pérez, Notaria Publica No. 4 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; representacion que
bajo formal propuesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada, y a quien en
el curso de este instrumento se le denominara “E| Contratista”, todos Mexicanos, mayores de
edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

l.- "El Municipio", declara:

1.1.- Manifiesta “El Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, es un
organismo de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la

Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en términos de
o por los articulos 38, fraccion Il, 48 fraccion VI y 52 fraccion |l de la Ley del Gobiermno

acién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que en viRud de la necesidad de realizar la obra "CONSTRUCCION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN SALLES DE ENTRONQUE A CAMINO REGIONAL BELLAVISTA-TALA EN EL
MG AN DE JUAREZ, JALISCO", se celebra este contrato para cuya ejecucion
programa FONDEREG, que fueron mediante acuerdo que. consta en la
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correspondiente acta del érgano conducente la cual se anexa al presente y que sé tiene por
reproducida como si a la letra se insertara.

I.4.- Que la adjudicacion del presente contrato de obra se realizé mediante concurso por
invitacién, del cual devino en el fallo correspondiente emitida por los integrantes del Comité de
Adjudicacién de Obra Publica y Servicios Relacionados de Acatlan de Juarez, Jalisco el 11 de
Septiembre 2017; determinaron la asignacién conforme a lo dispuesto en el articulo 44 inciso a)
del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juérez, Jalisco.

1.5.- Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacion o comunicacién el ubicado en la
Direccion de Obras Publicas Municipales de Acatlan de Juarez, Jalisco, cita en la calle Libertad #
8, Acatlan de Juarez, Jalisco .

1.6.- Que su registro federal de contribuyentes s MAJ-850101-B93
Il.- " El Contratista" declara:

I.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la gjecucion de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos
suficientes para ello.

I.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose 2 la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis
de precios de la obra, motivo del presente contrato.

cuenta con el domicilio ubicado en la calle Puerto Mulegue N° 509, Col.
nvalacién Belisario, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44330 mismo que sefala para todos los
s legales correspondientes.

— Que cuenta con los siguientes requisitos:

Cedula de registro federal de contribuyentes: UJAQ102068SA
Registro patronal ante el IMSS: R15-3753710-9
Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccion 3324
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Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica a precios unitarios
que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga
a ejecutar los trabajos consistentes en "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLES DE ENTRONQUE A CAMINO REGIONAL BELLAVISTA-TALA EN EL MUNICIPIO DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO", Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, de conformidad
con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario
de obra, asi como precios unitarios resultado del concurso por invitacion de obra publica numero
OP-CI-FONDEREG-001/2017 y que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte
integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco.

Segunda.- Monto del Contrato.- El monto establecido para la suscripcién del presente contrato
es por la cantidad de $ 4°128,671.39 (Cuatro millones ciento veintiocho mil seiscientos
sesenta y un pesos 39/100 M.N.) Impuesto al valor agregado ya incluido.

Tercera.- Plazo _de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 04 de Octubre de 2017, a concluirla el dia 29 de Diciembre de 2017,
consignando un periodo de 87 dias naturales para la ejecucién de la obra enunciada; se anexa el
catalogo de conceptos.

Cuarta.- Anticipos.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 25% de anticipo del monto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de los trabajos y la
adquisicién de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de
Obra Publica del Estado Jalisco. El resto, se entregara conforme se hagan las entregas de

bitacoras, memorias y avances de obra.

Quinta.- Plazo para presentar Documentacion de Anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo
para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 dias habiles contados
a~eartir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se
conslserara como atraso imputable al Contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio
gbajos, pudiendo ser sancionado por “El Municipio”.

hara el Anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, exacta

svolucion del anticipo que le fue entregado por efecto del presente contrato “El
A~entregar una poliza de garantia a favor de “El Municipio”, porla totalidad
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del monto concedido como anticipo Y debera ser presentada previamente a la entrega
simultaneamente del presente contrato dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la
fecha de notificacion del fallo la garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente. La fianza sera para garantizar el anticipo por la cantidad $ 1°032,167.85 (Un
millén treinta y dos mil ciento sesenta y siete 85/100 M.N.)

Séptima.- Diferimientos.- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la
Empresa sera motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" debera presentar en tiempo,
la solicitud de diferimiento de inicio, determinado por “E] Municipio” anexando a la misma, copia
del deposito del anticipo otorgado, dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de
20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de
que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le
autorice el diferimiento del programa de obra, una vez autorizado el diferimiento “El Contratista”
debera solicitar la modificacién al calendario de obra determinado por “El Municipio”.

Octava.- Prorroga.- “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en
un plazo méaximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra a “El Municipio”, que esta Ultima tiene determinado para tal
caso, por su parte “El Municipio” tendra un plazo de 10 dias habiles para aprobar o rechazar la
solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas de “El Municipio”, si
esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada la solicitud de convenio de manera extemporanea, una vez autorizada la prorroga “El
Contratista” debera solicitar la modificacion al calendario de Obra.

Novena.- Garantia de Cumplimiento.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este contrato “El Contratista” debera entregar dentro de los 15 (quince) dias
calendarios siguientes a la notificacion de fallo, una poliza de fianza por el 20% (Veinte por
ciento) del monto total contratado, otorgada por institucién Mexicana debidamente autorizada y a
favor del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco. Esta fianza estara vigente durante la
ejecucion del proyecto y hasta la entrega total de los trabajos encomendados a satisfaccion del
Municipio.

En caso que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista” debera entregar poéliza de
v cumplimiento a favor de Municipio, por el 20% (veinte por ciento) del monto total de la
pliacion)y debera ser presentada dentro de los primeros 5 (cinco) dias calendario siguientes a

la firma del comnyenio de ampliacion, y subsistira hasta que la obra en materia de dicho convenio
en su totalidad y a satisfaccion del Municipio.

sera de Catalogo.- Los conceptos fuera de catalogo deberan ser
a” a “El Municipio”, previo visto bueno del supervisor designado
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para el presente contrato, autorizado para tal efecto por “El Municipio”, el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista |a solicitud y autorizacion respectiva segun lo
dispuesto en la clausula octava del presente instrumento “El Municipio” tendra un plazo de 05

dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud.

Décima Primera.- De la Programacién de la Obra Puablica.- Tomar en cuenta el empleo de los
recursos humanos hasta un porcentaje considerable del 40% vy la utilizacion de los materiales
propios del Municipio y Regién donde se ubiquen las Obras, marcado en el articulo 19 fraccion

VIl del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

Décima Segunda.- Pago de Conceptos.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse a "El Contratista", por todos los gastos directos e indirectos que originen
las obras, el financiamiento, |a utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato

a cargo del propio Contratista.

Décima Tercera.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
acordados por las partes deban modificarse.

Décima Cuarta.- Trabajos Extraordinarios.- Cando a juicio de "El Municipio" sea necesario
llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en

la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, "El Municipio" estara facultado para instruir a "El Contratista"”
su ejecucion y este se obligara a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
arte del presente contrato, y "El Municipio" considera factibles los precios ya
dos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion "El Contratista ™

e obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
'\% ) anterior, "El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que
osti-sEnale sometera a su consideraciéon los nuevos precios unitarios acompanados de sus

soectivos analisis, a través del formato determinado por “E| Municipio” para dicho tramite, en
=/ entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios

unitarios establecidos en este contrato originaimente.
% \ % ;6
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d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica
del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“E] Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales posteriores a la Ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio”, en el
entendido que, después de vencido el plazo sefalado sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Décima Quinta.- Presentacién de Estimaciones.- "El Contratista " recibira como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
a las cantidades de obra realizada, en las fechas que "El Municipio" determine se presentaran
por parte de “El Contratista” las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos que no podran
ser mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, abonando a cuenta de "El Contratista" el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras ejecutada.

“E|l Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran los
pagos de las estimaciones siguientes, sin derecho a reclamar gastos financieros, en tanto no
cumpla con la presente obligacion.

Décima Sexta.- Convenios Modificatorios.- “Las partes” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos al monto
pactado para |a ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira por
una sola vez un convenio modificatorio, el cual podra ser mayor al 15% del monto pactado en el
presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 74 y 75 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco, por lo que “El Contratista” oportunamente solicitara por escrito la
suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension; “El
Municipio” contara con un término de 10 dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud,
para determinar la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “Las
partes” formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio,
circ ia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

Désitha Séptima.- Ajustes de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra,
PAn circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
que-de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,

8

——— daterminen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos
cgstos podran ser revisados conforme lo determine “El Municipio”, en caso prpcedente, esta
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Gltima notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con
fundamento legal articulo 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme al reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

“E] Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales después de la Ultima fecha de terminacion
autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado
para tal caso, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este
concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a
partir de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho
indice se dara a conocer en los estrados de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la Obra, incluso de los convenios
modificatorios y se hara en una sola presentacion.

Décima Octava.- Garantia por los Defectos. Vicios Ocultos y otras responsabilidades-
Concluida la obra, no obstante su recepciéon formal “El Contratista” quedara obligado a

’ responder a “El Municipio” de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o de los
vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por lo
que debera entregar a esta una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma de recepcién
fisica de los trabajos y a favor del Municipio y para garantizar por un plazo de 24 (veinticuatro)
meses posteriores a la fecha del acta de recepcién de la obra. Dicha garantia debera de ser del

5

20% (veinte por ciento) del monto total ejercido y debera de sustituir a la garantia de
cumplimiento que se sefiala en la clausula anterior y para el caso que “El Contratista” no tramite
y canjee la garantia de cumplimiento por la calidad o de vicios ocultos.

La garantia que alude la presente clausula, se liberara una vez transcurridos 24 (veinticuatro)
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos encomendados,
siempre que durante el periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El Contratista”.

Décima Novena.- Retenciones.- “El Contratista” manifiesta que es) su voluntad, que al
s pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos jecutados, la Hacienda
Munigipal de Acatlan de Juarez, Jalisco, le retenga el 5 (cinco) al millar del importe de las
mismad\monto que sera destinado al pago de la supervision y vigilancia del Municipio y el

del Estado y el 1% (uno) por ciento para supervision externa.
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Vigésima.- Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "El Municipio", esta ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
hara por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho de retribuciéon alguna; en este caso
"El Municipio" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Vigésima Primera.- Dafios a Terceros.- "El Contratista" sera el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "El Municipio” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por
"E| Contratista”, dentro del término que para tal efecto le fije “El Municipio”.

Vigésima Segunda.- Subcontratos.- "E| Contratista" no podra encomendar ni subcontratar con
otra Persona Fisica o Moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de "El Municipio” y en los demas relativos al articulo 71 de la Ley

de Obras Publicas.

Vigésima Tercera.- Obligaciones Obrero-patronales.- "El Contratista" sera el responsable de
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi
como quienes le suministre materiales para la misma. Por lo que "El Municipio" sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

Vigésima Cuarta.- Proveedores y prestadores de servicios. "El contratista" se compromete
al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la residencia de la Direccién de Obras Publicas, en tanto
no sear aclaradas por este sera causa de situacion de demora de la Empresa.

igésima Quinta.- Seguridad de |a Obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para |a prevision
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
ncios. avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
gos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualguier siniestro sera

fragada la responsabilidad por el propio Contratista.

igésima Sexta.- Sefalizacion de la Obra.- Sera obligacién de “El Contratista” el suministro y
colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefalados por "El Municipio”. En caso de incumplimiento "El Municipio" lo proporcionara y su
costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
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Vigésima Séptima.- Suspension de la Obra.- "El Municipio" podré suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier estado en que se
encuentre dando aviso por escrito a "El Contratista", con 15 (quince) dias habiles de
anticipacion; cuando la suspension sea temporal, "El Municipio” informara a "El Contratista" |a
duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra
ejecutada en los términos de la clausula novena.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasioné dicha suspension.

Vigésima Octava.- Supervision de la Obra.- “El Municipio” a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dara a "El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

Vigésima Novena.- Calidad de los Materiales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

Trigésima.- Residente de Obra.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de
los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el
que debera previamente ser aceptado por "El Municipio" y cuya aceptacion la podra revocar a
su criterio, el representante legal de la Empresa debera estar facultado para ejecutar los trabajos
a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Trigésima Primera.- Verificacién de Avance de la Obra.- "El Municipio" verificara que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en
la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

la en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%
(ci or ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de

Trigg'ma Segunda.- Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "El Contratista" que no concluya
acion sefialada en el programa, en base a la siguiente formulg:

Portal LopgZ Cotilla # ol. Centro,
C.P. 45700, Acatla ¢ JUars
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Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE).

IC = Inversion Contratada
IE = Inversion Ejecutada a la Fecha de Terminacion Autorizada.

Trigésima Tercera.- Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra,
dicha sancion se calculara segun la siguiente féormula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

IC = Inversion Contratada

IE = Inversion Ejecutada a la Fecha de Terminacion Autorizada.
FTR = Fecha de Terminacion Real de la Obra.

FTA = Fecha de Terminacion Autorizada de la Obra.

Trigésima Cuarta.- Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la direccion de control de obra publica a mas
y tardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario sera
! considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa
grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para

pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El
Municipio”, no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente "EI Municipio”
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total
a "El Contratista".

Trigésima Quinta.- Confidencialidad de los Trabajos.- “El Contratista”, no podra digponer
para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar

sr_cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por
escritgxl Gobierno del Estado, mismos que seran de su exclusiva propiedad.

T "‘“‘ Sexta.- “Las partes” reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a

gjec ar por parte de “El Contratista” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion

de |95 mismos.
o
\
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Trigésima Séptima.- Rescision.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio” el
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial; si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda
comwmomuncos ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion
correspondiente.

Trigésima Octava.- Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de "El Municipio" y que son imputables a “E| Contratista” sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacion se sefalan, asi como las dispuestas por el articulo 89 de la
Ley de Obra Publica:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
Persona Juridica Contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la Ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en
resolucién fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la Ley de Obra
Publica;

7.- La suspensi6n de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte
del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente Publico;

- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por €l
lico que afecten al presupuesto de la obra, al menos en un veinticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o
conjyintamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en mas o menos al 30%
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(treinta) por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion sustancial del
proyecto inicial.

Se considerara alteracion sustancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas
del proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades que afecten al menos al 30% (treinta) por
ciento del precio original del contrato.

En la suspension de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al
Contratista, éste tiene derecho a la rescision del contrato.

11.- Si "El Contratista" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
sefalada.

12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las 6rdenes dadas por escrito por "El Municipio®.

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio".

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y
laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio”.

17.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales gue tengan
facultad de intervenir. Las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio"
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

~ Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

20- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
er otra causa imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas.

Pimns

Portal LépezCotilla pl. Centro,
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Trigésima Novena.- Procedimiento de Rescision. Si “el Municipio” opta por la rescision en
los términos de la cldusula anterior, “El Contratista” pacta con “el Municipio” de comun
acuerdo, llevar a cabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 79 y 92
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

l.- Cuando “El Municipio” decida rescindir el presente contrato, debera dar aviso por
escrito, mediante oficio a “El Contratista”, con un minimo de 10 diez dias naturales de
anticipacion a la fecha sefialada para llevar a cabo la rescision del contrato, sefialando dia y hora,
para levantar el acta circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacion de la obra
realizada.

Il.- El dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra (in situ) misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados
por “El Contratista”, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta
los pormenores de la situacion que guarda la obra.

lll.- La notificacién del oficio sefialado en el punto |, de la presente clausula, surtira
efectos, para “El Contratista”, del citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose
citar a la contraloria del estado, por conducto de “El Municipio” para que esté presente en el
levantamiento de la referida acta.

IV.- En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto II, de esta clausula, “El Municipio” tomara inmediatamente
la posesion legal y material de la obra materia del presente contrato, conforme a lo dispuesto por
el articulo 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

V.- Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra sefalada en el
presente contrato, “El Municipio”, quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo
une con “El Contratista”, mediante el presente contrato, a excepcion de la obligacion de pago
de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se
realice, en los términos sefialados por la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

VI.- A partir de fecha en que “El Municipio” tenga la posesion legal y material de la obra
que se detalla en el presente contrato, ésta tendra las mas amplias facultades para que de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, pueda continuar |la obra
a través de otro Contratista o ejecutar por administracién directa la obra que no haya sido
ejecutada, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si "El Municipio" opta por la rescisién, "El Contratista" estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EI Municipio”, hasta el

(<2
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C@J monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

Cuadragésima.- Causas de Terminacion Anticipada.- “El Municipio” y “El Contratista”
podran por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza
mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el
articulo 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Cuadragésima Primera. Recepcion de Obra.- "El Municipio" recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo
siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido Y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio”, en este caso se
liquidara a "El Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo "El Municipio” y "El Contratista” convengan €n dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima
sexta, trigésima séptima y trigesima octava en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién
siempre y cuando esté concluida la obra.

f) Las partes convienen que “E] Contratista” quedara liberado de las obligaciones
consignadas en este instrumento una vez que el 6rgano fiscalizador del H. Congreso del Estado

apruebe la revision correspondiente.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y
entr a obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidaciéon de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos ste contrato.

Portal Lopé&z Cotilla ;
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Cuadragésima Segunda.- Deduccion de Adeudos y Reintegros.- Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas
se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista".

(o

Cuadragésima Tercera.- Registro de la Obra.- Sera obligacién de “El Contratista”, registrar |a
obra ante las autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de
identificacién fiscal de la Empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el
caso.

Cuadragésima Cuarta.- cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba
hacer a “El Contratista”.

Cuadragésima Quinta.- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier
modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual
estuviera enterado el Supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez
si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito por parte del Director de Obras Publicas como titular representante de “El Municipio”.
Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma
oficial anterior.

Cuadragésima Sexta.- Legislacion a licable. interpretacion y jurisdiccion.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra de éste contrato a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables a la materia, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus correspondientes reglamentos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguelio gue no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
de los tribunales del estado de Jalisco y por lo tanto, “El Contratista”, renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

n que el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesién, enriquecimiento ilicito
cualquier otgo vicio de consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico
es la expres nifestacion de voluntades.

}
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‘ Todas las exposiciones reflejadas en dicho contrato seran sometidas a su aprobacién ante el

Pleno conforme a los términos de ley.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo
Acatlan de Juarez, Jalisco, el dia 02 de Octubre de 2017.
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