MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

de Fidvez ADMINISTRACION 2021-2024

—— Gobierno Municipal —
2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-OP-CSS02-R3301/2023

“Construccion de pavimentacién con concreto hidraulico, adoquin,
banquetas y machuelos, red sanitaria y red hidraulica, en calle Yolanda
Castilleros, en el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco”

Contrato de obra Publica a Precios Unitarios, por tiempo determinado que celebran por

una parte “EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO?", representado en este

acto por C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ en su cardcter de PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. GIOVANA SARAI RAZON AGUILAR SINDICO MUNICIPAL, L.CP.
SERGIO OMAR ROMERO FERMIN ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LIC.
LEONEL ANTONIO LOPEZ LUEVANOS SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y el C.
SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente, del H. Ayuntamiento de ACATLAN DE JUAREZ, Jalisco; a quienes en

lo sucesivo y para los efectos de este contrato se denominara “EL MUNICIPIO?, y por la

otra parte la Persona Moral Ro&jo Comercial, S. de R.L. de C.V. representada en

este acto por la C. Miriam Jacinto Gonzalez en su caracter de GERENTE
GENERAL UNICO que acredita con la escritura publica nimero 65 otorgada ante el Lic.

Javier Alejandro Macias Preciado Notario Piblico Ndmero 2 del Municipio del Salto,

Jalisco a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA", v
todos Mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse,

mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de /
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONE:S:

.- "El Municipio", declara:

l.1.- Es un Organismo Publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con

capacidad para contratar y obligarse en los términos del articulo 115 fraccién Il de la \ﬂ« .
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 parrafo primero de la |
Constitucién Politica del Estado de Jalisco, asi como los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del

Gobierno y la Administracién Puablica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los térr
de este contrato de conformidad en lo dispuesto por los articulos 47 fraceion |, I ‘?(Ill\y,_‘
XIV de la Ley de Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal. '
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Atlé-lﬁs'— Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, de

de Judr&%formidad con lo establecido en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los
— e mocEstados Unidos Mexicanos, la relativo a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios, se procedié a llevar a cabo en la Modalidad de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO con ndmero de Contrato ACATL-OP-CSS02-R3301/2023.

l.4- - Que la presente asignacién, se basé primordialmente, en que la propuesta
presentada por “El Contratista” para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de
las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal,
técnico y econdmico, ademds dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra, en cuanto
a un menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad;
igualmente, se considerd que la empresa contaré con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar.

1.5.- Los recursos utilizados para esta obra son Federales.

.6.- El Municipio tiene su domicilio en la calle Lépez Cotilla No. 11, Colonia Centro, C.P.
45700 en Acatlan de Juarez, Jalisco.

.7.- El presente contrato se adjudicé en la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO a “El Contratista”, para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado por el Pleno del Ayuntamiento de Acatlén de Juarez,
Jalisco, de igual forma se autoriz6 el Acta de Fallo, del Concurso Simplificado Sumario,
con fecha 03 de noviembre de 2023, por el Comité Mixto de Obra Pblica del Municipio
de Acatlan de Juarez, Jalisco.

.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

II.1.- Es una persona moral denominada Ro&jo Comercial, S. de R.L. de C.V. Ro&jo
Comercial, S. de R.L. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la escritura pdblica nimero 20,490 (veinte mil cuatrocientos
noventa) de fecha 17 de febrero del 2021, otorgada ante la fe del Lic. Javier Alejandro |/
Macfas Preciado, notario publico nimero 2 (dos) del Municipio del Salto, Jalisco, inscrita

en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta ,5
de inscripcién FME 65945 de fecha 15 de abril del afio 2021.

1.2.- C. Miriam Jacinto Gonzalez, quién se identifica con credencial para votar nimero
1266073924991, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente w\
conformado con motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su caracter de

Gerente General Unico, con el testimonio de la escritura pdblica nimero 65 (sesenta y

cino) de fecha 14 de febrero del afioc 2012, otorgada ante la fe del Lic. Javier Alejandro ‘
Macias Preciado, notario publico nimero 2 (dos) del Municipio del Salto, Jalisco, inscrita \

en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta
de inscripcién Folio Mercantil electrénico No. 65945 de fecha 20 de febrero del afio ™%
2012, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombrarmeﬂtb‘“n'oﬁ

ha sido modificado ni revocado. ﬂ
| \
! %
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I1.3.- Con domicilio fiscal en Av. Rio Blanco 1015 int. 1 Colonia Villas del Mirador del

niun]cipio de Zapopan, Jalisco C.P. 45133, mismo que sefiala para que se le practiquen

FE notificaciones, aln las de carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto y que
dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes: RAJ120215HNO.

I.4.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a
la ejecucién de este contrato poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento,
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
obligaciones.

I.5.- Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la “Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica’, bajo nimero C-1636 y que dicho registro esta vigente.

IL.6.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los
precios unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del ano en la cual
se realizardn los trabajos de acuerdo al programa, obras de proteccién y sefialamiento
vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en
la fecha de iniciacién el presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo
que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la utilidad y de
los cargos adicionales establecidos y que el pago sera por unidad de obra terminada a
satisfaccidn de la Direccion de Obras Publicas.

I.7.- Que la ejecucién de la obra se ajustara al importe de $ 4°925,946.50 (Cuatro
millones novecientos veinticinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.)
con IVA incluido, si existiera retraso en la ejecucién de la obra no imputable a la
Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma
implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

[.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras publicas /;

del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien
por ciento) de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

1.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos
previstos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

IL10.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con
documento actualizado expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la
que se emite opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Fede/racTén.r\_
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lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo
establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en
el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

l.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de construccidn, presupuestos, relacién
de costos unitarios, programas de obras, y detalles de la obra,

ll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus
anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pdblica que se consigna en
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El Municipio” encomienda a "El Contratista” y este se
obliga a ejecutar la obra denominada: “Construccién de pavimentacién con concreto
hidraulico, adoquin, banquetas y machuelos, red sanitaria y red hidraulica, en calle
Yolanda Castilleros, en el Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco”, bajo su responsabilidad,
direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1)-
Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas de construccién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO-- El costo de la obra objeto de este contrato es/
por la cantidad de $ 4792594650 (Cuatro millones novecientos veinticinco mil
novecientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N,), LV.A. incluido, por lo que si "El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendréa derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El w
Contratista” deberéd observar las especificaciones que la Direccién de Obras Publicas

sefiale.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos
objeto del presente contrato en un plazo de 49 dias naturales, debera iniciar la obra
objeto de este contrato el dia 13 de noviembre de 2023, y a concluirla el dia_31-de.
diciembre de 2023, conforme al calendario de obra entregado para la realiza€ion de I/a
obra.
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—eenememniciaBFOgrama general de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

E@ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el

QUINTA.- ANTICIPOS.- “El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25%
(veinticinco por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad
de $ 17231,486.63 (Un millén doscientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y seis
pesos 63/100 M.N.) incluye LV.A, para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y
adquisicién de materiales y demés insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha
pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantfa del anticipo; el
atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de
los 156 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” seréa motivo
de diferimiento, para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacioén de inicio, anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado,
en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este
contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado
no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para /
presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias hébiles/
contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de’

este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista" sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgaré anticipo para estos trabajos.

Reintegro de Anticipo.- Cuando por causa injustificada o por rescisién de contrato "El
Contratista" dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el
articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para
el cual indica que debe reintegrarse en un plazo no mayor de 10 diez dias naturales,
contados a partir de la notificacién de rescisién, de no ser asi, debera pagar gast
financieros conforme a la tasa de recargo que se establezca en la Ley de Ingresos

vigente. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado-y~se
computardn por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha €n que se

~ liquide la cantidad al Municipio.
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d‘é"ﬁ:‘éﬂg;xm- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos
— oo munics@F €| proyecto y en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se
incluye el pago total que deba cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e
indirectos que originen las obras, el financiamiento la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio Contratista, los cuales se
apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto
de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos
mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de
prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra
designada por “El Municipio”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones
debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho a
reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos
deban modificarse.

SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “El Contratista” recibird como pago /
total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los™)
precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio” /
determine, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos"
para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” elaboraré estimaciones parciales hasta el 80% (ochenta por ciento) del
importe total del contrato y una estimacién global o de finiquito que incluya todas las
estimaciones parciales més la obra ejecutada aln no pagada,

OCTAVA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y/0 DERECHOS DE CREDITO
BAJO EL ESQUEMA DE FACTORAJE.- “El Contratista” no podra transferir los derechos
y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total a favor de_ |
cualesquiera otra persona fisica o moral, con excepcién de los derechos de crédito, en

~

partir de su solicitud.
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ROVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Conceptos No Previstos en el Catalogo.
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a
“El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “El Municipio” considera factibles precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “El
Contratista” y este se obligaré a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en .
el parrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo “
que este sefale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados |
de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios \
debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese \
seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El
Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles, en caso de que no dé
contestacion a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no
implicara la ampliacién automética del techo financiero, su autorizacién procedera
siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima
fecha de terminacién autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin
haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

“El Contratista”, no podré, sino por consentimiento expreso de “El Municipio” realizar f |
trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la cldusula segunda. De lo contrario, de '

ne existir dicha autorizacién por parte de “El Municipio” los trabajos que realice “El

Contratista" que excedan del importe establecido en la clausula segunda, quedaran en

beneficio de “El Municipio” sin derecho de retribucién a “El Contratista”. w

DECIMA.- GARANTIAS:
“El Contratista” deberd otorgar garantias en dispuesto por el articulo 98 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantlzar la correcta inversién del anticipo.

contrato.
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Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por
escrito de “El Municipio”.

C)- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se
dicte resolucién o sentencia ejecutoria por autoridad competente, y |

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en el articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda
el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo
del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato,
“El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de la
firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga
pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias
naturales siguientes a la fecha del finiquito. "El Municipio” deberd liberar la fianza
respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a
partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De vicios ocultos y defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y /'
cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara
la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente
ejecutados a favor del Municipio de Acatlan de Juéarez, Jalisco, la cual estara vigente por
un afio contado a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos. Vﬂ

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de
los 15 (quince) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederéa a la devolucién o cancelacion de la
p - p . .
garantia y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.
Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencia
¥
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Municipio" procederé a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la
bida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades
competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantfas constituidas conforme a esta
Ley.

DECIMA PRIMERA.- SEGUROS.- Entretanto la obra no haya sido recibida por “El
Municipio”, total o parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra
Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el

acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta
de “El Contratista’”.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente
contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran
revisados por las partes.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revisién de los costos se hara de conformidad
con el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el
procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujeta a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los

insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante /

actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi
convenga para lo cual deberd agrupar aquellas obras o contratos que por sus
caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarén para cada grupo de
obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y
no se requerird que “El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando
vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajo
ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista’, a

mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El

Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

O
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
%cremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme
programa de ejecucién pactado, o en su caso de existir atraso no imputable a “El
Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido. “El Municipio” podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se
consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asienten en la bitdcora.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.-- Por su parte “El Contratista” se obliga a
tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el
cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por “El Municipio” y
cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de "El Contratista”
deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista’.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-- “El Contratista” como
empresario y patrén seréd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales \
ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones

legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista”

se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del /
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la '
misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este
caso.

DECIMA QUINTA- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"- Para el
cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. F

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como
empresario y patrén serd el (nico responsable de las obligaciones obrero-patronales
ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones
legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista”
se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la
misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad deriva este
caso.

f
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DECIMA QUINTA- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA'- Para el
mplimiento del presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
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RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEXTA- DANOS A TERCEROS- “El Contratista” serd el tnico responsable de
los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “El Municipio” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones
dadas por éste o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA- SUBCONTRATOS. “El Contratista” no podrd encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo
autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de
que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma obra o
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién
correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la
ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos
de aquel.

\!
DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de \

acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “El
Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales
que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “El Municipio”
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a [

usar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicidn

o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. |

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean i
aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.-- “El Contratista” se obliga a adoptar
para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a
instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de oriepta [or‘w""
que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se reglizan, de \
~ causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratist :
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo
sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio”
==:[AISMOS que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El Municipio” lo
proporcionara y su costo serda descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios
de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El Municipio” ordenaré
su reparacion o reposicioén inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en
un plazo de 10 (diez) dfas habiles, “El Municipio”, podrd, con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la
fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por
vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccién o
mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podré con cargo
a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y
hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

VIGESIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “El Municipio” a través de los representantes
que para el efecto designe, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el
sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA- DE LA BITACORA- La biticora es el instrumento técnico que por
medios de comunicacién convencional, constituye el medio de comunicacién entre “El
Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de [/ //
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos. /

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por //
los medios convencionales. /

VIGESIMA QUINTA- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “El Municipio”
verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones
pactadas, para lo cual comprobard periédicamente el avance y la calidad de las obras en
la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES- Las penas_
convencionales se aplicarén por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas
en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fechajde.
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. Pena por incumplimiento en tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar
ensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El
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==(>0ntratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El Municipio”

comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente
ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte
que el avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas
imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que
se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: 0.05x (IC-IE).
IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por atraso en la entrega.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se .
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando \[
en la medida en que “El Contratista" no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segun la siguiente férmula:

sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30 IC=
Inversion contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién
completa de finiquito de la obra a la Direccién de Obras Publicas con anticipacion a la
fecha de terminacion , En caso contrario serd considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de
ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaréan en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a
juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El
Municipio” podré exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un t
tercero con cargo total a “El Contratista’.
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Actl.c'lVleESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad con el

de Judréhl.cmo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo

_Gonmmﬁmaﬁ(cabie al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo
maximo de 3 (tres) dias hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo
de ejecucidn de la obra a la Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, ésta tendra
un plazo de 5 (cinco) dfas hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada
por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud
siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga
debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y
sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra
objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de
efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar
los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios
o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los
razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio’, sin
perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o
modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su
ejecucidén y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un
25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener
“El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas
condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor
plblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Plblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del
plazo de ejecucién o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos s
expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se
realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y—‘iE#\
Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pagtado y/
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que esta

N
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se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez
torizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las estimaciones

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos
unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas
que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el
caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y
“El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas,
a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Municipio”
podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecucion de la obra
objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El
Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con 10 (diez) dias hébiles de anticipacién; cuando la suspensién sea
temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la
suspensién y el programa se modificaréd por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El
Contratista", previa estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de

confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL~

Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y
gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y terminacion.
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VIGESIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO- Las partes
nvienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento,

rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; si es “El Contratista” quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

Causas de Rescisién. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El
Municipio”, sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefalan:

1.- Si “El contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha
senalada.

2.- Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa
por “El Municipio”.

3.- Si “El contratista” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si “El contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El
Municipio”.

5.~ Si “El contratista” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si "El contratista” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este
contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El contratista” no da a "El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan |/
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y
supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si “El contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“El Municipio” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.
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TRIGESIMA- PAGO POR RESCISION.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El

otorgada.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “El Municipio”
podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “El Municipio”; se determine la
nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una
resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El
Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones
pertinentes en la bitacora, debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la
que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”,
este procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a
suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta
circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez)
dfas naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de
terminacién anticipada del contrato, la documentacidn que se le hubiere entregado para
la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme
a la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”,
este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a
suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta
circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO ADMINISTRATIVO “El Contratista” se obliga a
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TRIGESIMA CUARTA-- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por
terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio”
y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el
acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante
legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el
finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. |

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los 10
dias naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas
convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda con “El Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo
anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su ’
resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a /)
la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 (diez) dfas naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio”
debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta
que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del Municipio en caso de no-
obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que encuentre
vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguide

los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista;
contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.
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de Juér u1ente§ a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podré usar como
—emgnennne@eia administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio”
y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar dnicamente una manifestacién de
“El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

TRIGESIMA QUINTA- DEDUCCION DE ADEUDOS- Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién
o responsabilidad para con “El Municipio’, a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no
fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El
Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto

de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”.

El importe de dichos gastos seréd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a M
‘El Contratista”.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CINCO AL MILLAR- Conforme al articulo 4 de la Ley de obra
publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se aplicara invariablemente el equivalente
al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, para la realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccién y control
sobre las obras publicas y servicios, asi como el dos al millar de las obras realizadas por
la administracién directa.

/
TRIGESIMA OCTAVA- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y //
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la ¥
obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para la interpretacion, ejecucion
y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al
fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en N
el Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, el dia 09 de noviembre del 2023.
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“EL CONTRATISTA”
RO&JO COMERCIAL, S. DE RL. DE C.V.

C. MIRIAM JACINTO GONZALEZ
GERENTE GENERAL UNICO

Estas firmas corresponden al contrato de la Obra nimero ACATL-OP-CS502-R3301/2023 de fecha 09 de noviembre 2023.
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